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NIP 783 – 100 – 83 – 15;  REGON 630229752;  kom. 601 – 78 – 34 – 58 

PKO  BP  S.A. PoznaD,   Nr  konta:  62 1020 4027 0000 1502 0042 7518 

ING   Bank   [l�ski,   Konto  numer: 92 1050 1520 1000 0090 6830 9369 
 

 

Bran|a:  Architektura 

 

NZ: 13/11/2023 

 

 

PROJEKT   BUDOWLANY 

 
 

Inwestor:                 Wy|sze Seminarium Duchowne Misjonarzy [wi�tej Rodziny 

ul. Klasztorna 2 

62-530 Kazimierz Biskupi 

 

 

Obiekt:                  ZespóB Klasztorny Misjonarzy [wi�tej Rodziny  
pw. \w. Jana Chrzciciela i Pi�ciu Braci M�czenników  
ul. Klasztorna 2 

62-530 Kazimierz Biskupi 

dz. nr 1694, dz. nr 551/1, obr. 0009 Kazimierz Biskupi 

 

Kategoria obiektu budowlanego:  X 

 

  

Tre\� opracowania:  Remont ZespoBu Klasztornego Misjonarzy [wi�tej Rodziny pw. 
\w. Jana Chrzciciela i Pi�ciu Braci M�czenników w Kazimierzu 

Biskupim obejmuj�cy: 
− remont wieży oraz głównego wej\cia na krużganki wraz ze 

schodami od strony wschodniej, 

− remont krużganków okalaj�cych dziedziniec wraz z nowymi 

drzwiami wej\ciowymi na krużganki od strony zachodniej, 
− remont głównej bramy wjazdowej od strony wschodniej. 

 

 

Teczka zawiera: 

 

1.  Projekt zagospodarowania terenu. 
........................................................................................................................................................................................................................... 

2.  Projekt architektoniczno-budowlany. 
........................................................................................................................................................................................................................... 

3.  ZaB�czniki projektu budowlanego. 
........................................................................................................................................................................................................................... 
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STRONA TYTUAOWA 

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

Inwestor:                 Wy|sze Seminarium Duchowne Misjonarzy [wi�tej Rodziny 

ul. Klasztorna 2 

62-530 Kazimierz Biskupi 

 

 

Obiekt:                  ZespóB Klasztorny Misjonarzy [wi�tej Rodziny  
pw. \w. Jana Chrzciciela i Pi�ciu Braci M�czenników  
ul. Klasztorna 2 

62-530 Kazimierz Biskupi 

dz. nr 1694, dz. nr 551/1, obr. 0009 Kazimierz Biskupi 

 

Kategoria obiektu budowlanego:  X  

 

 

Tre\� opracowania:  Remont ZespoBu Klasztornego Misjonarzy [wi�tej Rodziny pw. 
\w. Jana Chrzciciela i Pi�ciu Braci M�czenników w Kazimierzu 
Biskupim obejmuj�cy: 
− remont wieży oraz głównego wej\cia na krużganki wraz ze 

schodami od strony wschodniej, 

− remont krużganków okalaj�cych dziedziniec wraz z nowymi 

drzwiami wej\ciowymi na krużganki od strony zachodniej, 
− remont głównej bramy wjazdowej od strony wschodniej. 
 

 

 

 

Projektant:               mgr in|. arch. Zbigniew Antczak, 70/89/Pw, 1/94/WKZ                    ................................  
                                   stopieD  zawodowy ,  imię i nazwisko ,  nr uprawnieD bud.                                                              Podpis 
 

 

 

Sprawdzaj�cy:         mgr in|. arch. Magdalena Dzioba, WP-OIA/OKK/UpB/14/2006      ................................  
                                   stopieD  zawodowy ,  imię i nazwisko ,  nr uprawnieD bud.                                                              Podpis 
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SPIS TRE[CI 
 

 

I. ZAA�CZNIKI - kserokopie uprawnieD projektowych, konserwatorskich 
i za\wiadczeD o przynależno\ci do samorz�dów zawodowych 
projektantów: 

• ARCHITEKTURA /projektant/ - mgr in|. arch. Zbigniew Antczak: 
− decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego nr 70/89/Pw, 

− za\wiadczenie o przynależno\ci do Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Architektów RP o nr ewidencyjnym WP-0378, 

− za\wiadczenie o przynależno\ci do Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa o nr ewidencyjnym WKP/BO/0077/01, 

− za\wiadczenie uprawiaj�ce do prowadzenia prac techniczno - budowlanych 

i projektowych w specjalno\ci architektonicznej przy zabytkach 
nieruchomych o nr ewidencyjnym 1/94,  

− za\wiadczenie potwierdzaj�ce posiadanie praktyki zawodowej oraz 
uprawniaj�ce do prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, 
robót budowlanych, badaD konserwatorskich, badaD architektonicznych 
i innych działaD przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badaD 
archeologicznych, wydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, z dnia 10.08.2012 r. 

 

• ARCHITEKTURA /sprawdzaj�cy/ - mgr in|. arch. Magdalena 
Dzioba: 

− decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego nr 

WP-OIA/OKK/UpB/14/2006, 

− za\wiadczenie o przynależno\ci do Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Architektów RP o nr ewidencyjnym WP-0596. 

 

II. O[WIADCZENIE PROJEKTANTA o sporz�dzeniu projektu 
zagospodarowania terenu zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

 

III. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu. 

 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. 

2. Istniej�cy stan zagospodarowania. 
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3. Projektowane zagospodarowanie. 

4. Informacje dotycz�ce ochrony konserwatorskiej. 

5. Dane okre\laj�ce wpByw eksploatacji górniczej. 

6. Informacje dotycz�ce przewidywanych zagro|eD dla \rodowiska 
oraz higieny i zdrowia u|ytkowników. 

7. Warunki dotycz�ce ochrony przeciwpo|arowej. 

8. Obszar oddziaBywania obiektu. 

9. Uwagi koDcowe. 
 

IV. CZ�[� RYSUNKOWA: 
 

Mapa do celów projektowych skala 1 : 500 

 

Rys. 01.  Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 500 
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O[WIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 

Umowa nr : 

13/11/2023 

 

Zamawiaj�cy: 
Wy|sze Seminarium Duchowne Misjonarzy [wi�tej Rodziny 

ul. Klasztorna 2 

62-530 Kazimierz Biskupi 

 

 

Przedmiot umowy:  Remont ZespoBu Klasztornego Misjonarzy [wi�tej Rodziny 
pw. \w. Jana Chrzciciela i Pi�ciu Braci M�czenników 
w Kazimierzu Biskupim obejmuj�cy: 
− remont wieży oraz głównego wej\cia na krużganki wraz ze 

schodami od strony wschodniej, 

− remont krużganków okalaj�cych dziedziniec wraz z nowymi 

drzwiami wej\ciowymi na krużganki od strony zachodniej, 
− remont głównej bramy wjazdowej od strony wschodniej. 
 

 

Bran|a:  
  

Architektura  

 

 

O\wiadczam, że zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawa 
Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami) 
opracowany projekt zagospodarowania terenu został sporz�dzony zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

BRAN{A AUTOR UPRAWNIENIA PODPIS 

Architektura  

Projektant 

mgr inż. arch. 
Zbigniew Antczak 

70/89/Pw 

1/94/WKZ 
 

Architektura  

Sprawdzaj�cy 

mgr inż. arch. 
Magdalena Dzioba 

WP-OIA/OKK/ 

UpB/14/2006 
 

PoznaD, grudzieD 2023 r. 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu zagospodarowania terenu 

 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie prac remontowych 

na terenie Zespołu Klasztornego Misjonarzy [więtej Rodziny pw. \w. Jana 
Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników zlokalizowanego przy ulicy 
Klasztornej 2 w Kazimierzu Biskupim. Planowane prace remontowe 

obejmuj� następuj�ce elementy Zespołu Klasztornego: 
− wieża wraz głównym wej\ciem na krużganki oraz schody zewnętrzne 

od strony wschodniej, 

− krużganki okalaj�ce dziedziniec wraz z nowymi drzwiami wej\ciowymi 
od strony zachodniej, 

− główna brama wjazdowa od strony wschodniej. 

Elementy objęte zakresem opracowania zlokalizowane s� na terenie działki 

nr 1694, obr. 0009 Kazimierz Biskupi (stanowi�cej własno\ć Inwestora) 

oraz działki nr 551/1, obr. 0009 Kazimierz Biskupi (pas drogowy ulicy 

Klasztornej - Inwestor uzyska stosown� zgodę zarz�dcy drogi). 
 

2. ISTNIEJ�CY STAN ZAGOSPODAROWANIA 

 

Zespół klasztorny Misjonarzy [więtej Rodziny zlokalizowany jest 
w  Kazimierzu Biskupim (powiat koniDski) przy ul. Klasztornej 2. Założenie 
(ko\ciół p.w. Pięciu Braci Męczenników, klasztor, krużganek, wieża 
bramna) wybudowano na planie prostok�ta z dziedziDcem w \rodku, 
krużgankiem od strony wschodniej i przybudówk� od północy. Trzy 
skrzydła klasztoru (zachodnie, północne i wschodnie) zamyka od południa 
budynek ko\cioła. W centralnej czę\ci wschodniego skrzydła krużganka 
zlokalizowana jest wieża z dzwonnic�.  Zagospodarowanie terenu nie ulega 
zmianie.  

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE 

 

Projekt nie przewiduje wprowadzania zmian w zagospodarowaniu 

terenu.  

 

Projekt zakłada wykonanie prac remontowych na terenie Zespołu 
Klasztornego Misjonarzy [więtej Rodziny pw. \w. Jana Chrzciciela i Pięciu 
Braci Męczenników zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 2 w Kazimierzu 

Biskupim.  
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Planowane prace remontowe obejmuj� następuj�ce elementy Zespołu 
Klasztornego: 

− wieża wraz głównym wej\ciem na krużganki - remont elewacji oraz 

wnętrza wieży, remont konstrukcji dachu wieży, wymiana pokrycia 

dachowego, konserwacja drzwi wej\ciowych na krużganki od strony 
wschodniej, wymiana okiennic drewnianych z żaluzj�; 

− schody zewnętrzne od strony wschodniej - demontaż lastriko, 
podbudowa betonowa pod nowe okładziny stopnic i podstopnic 
z piaskowca, ujednolicenie wysoko\ci stopni, balustrada bez zmian (do 

od\wieżenia); 
− krużganki drogi krzyżowej - remont elewacji od strony zewnętrznej 

krużganków, remont konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachowego, 

wymiana obróbek blacharskich rynien i rur spustowych; 

− nowoprojektowane drzwi wej\ciowe na krużganki od strony zachodniej - 
montaż nowych drzwi szklanych w istniej�cym otworze w murze od 

strony wewnętrznej; 
− główna brama wjazdowa od strony wschodniej - remont powierzchni 

tynkowanych (wymiana wtórnych tynków cyklinowanych na nowe 
wapienne, gładkie z artykulacj� lizen), skrzydła bramy i furtki bez zmian 
(do od\wieżenia – poza zakresem). 

 

Celem prac jest powstrzymanie procesu niszczenia, naprawa zniszczeD oraz 
podjęcie działaD maj�cych na celu przywrócenie utraconych walorów 
plastyczno - estetycznych.  

Lokalizacja, powierzchnia zabudowy i kubatura poszczególnych elementów 
nie ulegn� zmianie.  
Przył�cza instalacyjne, ukształtowanie terenu, obsługa komunikacyjna - bez 

zmian.  

 

Podczas prowadzenia prac w obrębie zabytkowych elementów Zespołu 
Klasztornego wzdłuż ulicy Klasztornej (elewacji wschodniej, schodów 
zewnętrznych oraz bramy wjazdowej od strony wschodniej) należy we 
wła\ciwy sposób zabezpieczyć istniej�ce nawierzchnie zjazdu i chodnika.  

Inwestor uzyska zgodę zarz�dcy drogi na czę\ciowe zajęcie pasa drogowego 
oraz czę\ciowy demontaż nawierzchni zjazdu i chodnika na terenie działki 
nr 551/1, obr. 0009 Kazimierz Biskupi (pas drogowy ulicy Klasztornej), 

w celu wykonania prac remontowych elementów Zespołu Klasztornego.  

Po wykonaniu prac nawierzchnie terenu należy przywrócić do stanu 
pierwotnego.  
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W ramach remontu planuje się odtworzenie opaski żwirowej wzdłuż 
zewnętrznych murów krużganków od strony ul. Klasztornej - w pierwotnej 

lokalizacji, szczegóły pokazano na PZT. 

 

UWAGA! 

Podczas prowadzenia prac remontowych / elewacyjnych, w przypadku 

konieczno\ci przegłębienia poniżej poziomu istniej�cej nawierzchni, należy 
pamiętać o prawidłowym zagęszczeniu podłoża w celu uniknięcia 
powstawania zapadlin. 

 

4. INFORMACJE DOTYCZ�CE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 

 

Zespół klasztorny w Kazimierzu Biskupim podlega ochronie prawnej 

z wpisem do rejestru zabytków nieruchomych województwa 
wielkopolskiego nr 70/52 z dnia 01.02.1965r. Ponadto znajduje się on na 
terenie historycznego układu urbanistycznego dawnego miasta wpisanego do 

ww. rejestru pod nr 477/Wlkp/A z dnia 16.03.2007. 

 

5. DANE OKRE[LAJ�CE WPAYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

 

Działki nr 1694 oraz 551/1 (obr. 0009 Kazimierz Biskupi) znajduj� się 

w granicach terenu górniczego P�tnów, na którym występuj� złoża węgla 
brunatnego P�tnów IV. Nie obserwuje się negatywnego wpływu eksploatacji 
górniczej na teren zamierzenia budowlanego. Działki inwestycyjne nie s� 
objęte eksploatacj� górnicz�. 
 

6. INFORMACJE DOTYCZ�CE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO{EC 
DLA [RODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
U{YTKOWNIKÓW 

 

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsięwzięciem mog�cym znacz�co 
oddziaływać na \rodowisko.  
Prace budowlane dotycz�ce realizacji inwestycji nie pogorsz� standardów 
użytkowania działek s�siednich oraz nie zakłóc� funkcjonowania 
i użytkowania tych terenów.  
Przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla \rodowiska 
oraz higieny i zdrowia użytkowników.  
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7. WARUNKI DOTYCZ�CE OCHRONY PRZECIWPO{AROWEJ 

 

Bez zmian - przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie i nie 

spowoduje zmiany warunków ochrony przeciwpożarowej terenu objętego 
zakresem opracowania oraz obiektów na nim zlokalizowanych. 

 

8. OBSZAR ODDZIAAYWANIA OBIEKTU 

 

Bez zmian - obszar oddziaływania obiektu nie ulegnie zmianie po realizacji 
planowanej inwestycji. Obszar ten mie\ci się na działkach o numerach: 
− dz. nr 1694, obr. 0009 Kazimierz Biskupi (stanowi�ca własno\ć 

Inwestora), 

− dz. nr 551/1, obr. 0009 Kazimierz Biskupi (działka drogowa). 
 

Obszar oddziaływania obiektu okre\lono zgodnie z art. 3 pkt. 20, art. 20 ust. 
1 pkt. 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt. 1e Prawa budowlanego, spełniaj�c wymogi 
§14 pkt. 8 oraz §18 Rozporz�dzenia Ministra Rozwoju, w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1609). Został on okre\lony w oparciu o rozporz�dzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
 

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie użytkowania 
lub zagospodarowania s�siednich działek. 
 

Rozwi�zania przyjęte w niniejszym projekcie nie powoduj� 
zanieczyszczenia powietrza, zapylenia, hałasu, odoru, drgaD, a także nie 
zmieniaj� stosunków wodnych na działkach s�siednich.  

 

Projektowana inwestycja nie zmieni wpływu obiektu na s�siednie 
nieruchomo\ci w zakresie zacieniania i przesłaniania. 
 

9. UWAGI KOCCOWE 

 

9.1. Wykonanie robót na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej, 
należy powierzyć wył�cznie wykonawcy specjalizuj�cemu się w tego 
rodzaju pracach przy obiektach zabytkowych, maj�cemu udokumentowane 
do\wiadczenie i osi�gnięcia. 
 

9.2. Osoby sprawuj�ce nadzór na budowie winny poza uprawnieniami 
budowlanymi, członkostwem w Izbie Inżynierów Budownictwa, posiadać 
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uprawnienia do kierowania i nadzorowania prac przy obiektach 

zabytkowych. 

 

9.3. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z projektem i sztuk� 
budowlan�. 
 

9.4. Przy realizacji obowi�zuj� warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych oraz przepisy BHP jakie obowi�zuj� 
w budownictwie. 

 

9.5. Wszelkie zmiany lub odstępstwa od rozwi�zaD zawartych w niniejszym 
projekcie s� możliwe jedynie za zgod� autora projektu oraz Służb 
Konserwatorskich. 

 

9.6. W przypadku wyst�pienia jakichkolwiek nie\cisło\ci lub w�tpliwo\ci 
należy skontaktować się z projektantem. 
 

 
opracował: sprawdził: 
 

 

 

mgr inż. arch. Zbigniew Antczak mgr inż. arch. Magdalena Dzioba 
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PKO  BP  S.A. PoznaD,   Nr  konta:  62 1020 4027 0000 1502 0042 7518 

ING   Bank   [l�ski,   Konto  numer: 92 1050 1520 1000 0090 6830 9369 
 

 

Bran|a:  Architektura 

 

NZ: 13/11/2023 

 

 
STRONA TYTUAOWA 

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

 
 

Inwestor:                 Wy|sze Seminarium Duchowne Misjonarzy [wi�tej Rodziny 

ul. Klasztorna 2 

62-530 Kazimierz Biskupi 

 

 

Obiekt:                  ZespóB Klasztorny Misjonarzy [wi�tej Rodziny  
pw. \w. Jana Chrzciciela i Pi�ciu Braci M�czenników  
ul. Klasztorna 2 

62-530 Kazimierz Biskupi 

dz. nr 1694, dz. nr 551/1, obr. 0009 Kazimierz Biskupi 

 

Kategoria obiektu budowlanego:  X  

 

  

Tre\� opracowania:  Remont ZespoBu Klasztornego Misjonarzy [wi�tej Rodziny pw. 
\w. Jana Chrzciciela i Pi�ciu Braci M�czenników w Kazimierzu 
Biskupim obejmuj�cy: 
− remont wieży oraz głównego wej\cia na krużganki wraz ze 

schodami od strony wschodniej, 

− remont krużganków okalaj�cych dziedziniec wraz z nowymi 

drzwiami wej\ciowymi na krużganki od strony zachodniej, 
− remont głównej bramy wjazdowej od strony wschodniej. 
 

 

 

 

Projektant:               mgr in|. arch. Zbigniew Antczak, 70/89/Pw, 1/94/WKZ                    ................................  
                                   stopieD  zawodowy ,  imię i nazwisko ,  nr uprawnieD bud.                                                              Podpis 
 

 

 

Sprawdzaj�cy:         mgr in|. arch. Magdalena Dzioba, WP-OIA/OKK/UpB/14/2006      ................................  
                                   stopieD  zawodowy ,  imię i nazwisko ,  nr uprawnieD bud.                                                              Podpis 
 

 

 

PoznaD, grudzieD 2023 r. 
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SPIS TRE[CI 
 

I. ZAA�CZNIKI - kserokopie uprawnieD projektowych, konserwatorskich 
i za\wiadczeD o przynależno\ci do samorz�dów zawodowych projektantów 

(doB�czone do projektu zagospodarowania terenu). 
 

II. O[WIADCZENIE PROJEKTANTA o sporz�dzeniu projektu 
architektoniczno - budowlanego zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

III. OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno - budowlanego. 

 

1. Podstawy opracowania. 

2. Dane ewidencyjne. 

3. Zakres opracowania. 

4. Sposób u|ytkowania, ukBad przestrzenny,  forma architektoniczna. 

4.1. Opis ogólny. 

4.2. Kru|ganki. 

4.3. Wie|a dzwonnicza. 

4.4. Schody zewn�trzne. 

4.5. GBówna brama wjazdowa. 

5. Stan zachowania obiektu. 

6. Opinia geotechniczna, sposób posadowienia obiektu budowlanego. 

7. Charakterystyka ekologiczna – parametry techniczne obiektu 

budowlanego charakteryzuj�ce wpByw obiektu budowlanego na 
\rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
s�siednie. 

8. Opis przyj�tych rozwi�zaD projektowych, materiaBowych 
i technologicznych, zakres prac. 

8.1. Uwagi ogólne. 

8.2. Zakres prac. 
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8.3. Programy prac budowlano - konserwatorskich.   

9. Warunki ochrony przeciwpo|arowej. 

10. Uwagi koDcowe. 
 

IV. CZ�[� FOTOGRAFICZNA 

 

V. CZ�[� RYSUNKOWA: 
 

Rys. A01.  Rzut krużganków okalaj�cych dziedziniec. skala 1: 100 

 

Rys. A02. Przekroje poziome przez wieżę. skala 1: 50 

 

Rys. A03.  Przekrój pionowy przez wieżę. skala 1: 100 

 

Rys. A04.  Elewacje krużganków od strony zewnętrznej. skala 1: 100 

 

Rys. A05.  Elewacja zachodnia od strony dziedziDca.  skala 1: 100 

 Przekrój przez krużganki. 
 

Rys. A06.  Schody zewnętrzne. skala 1: 50  

 

Rys. A07.  Brama wjazdowa. skala 1: 25 

 

Rys. A08.  Nowoprojektowane drzwi wej\ciowe  skala 1: 20 

 od strony zachodniej. 

 

Rys. A09.  Drzwi wej\ciowe na krużganki - do konserwacji. skala 1: 20 
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O[WIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 

Umowa nr : 

13/11/2023 

 

Zamawiaj�cy: 
Wy|sze Seminarium Duchowne Misjonarzy [wi�tej Rodziny 

ul. Klasztorna 2 

62-530 Kazimierz Biskupi 

 

 

Przedmiot umowy:  Remont ZespoBu Klasztornego Misjonarzy [wi�tej Rodziny 
pw. \w. Jana Chrzciciela i Pi�ciu Braci M�czenników 
w Kazimierzu Biskupim obejmuj�cy: 
− remont wieży oraz głównego wej\cia na krużganki wraz ze 

schodami od strony wschodniej, 

− remont krużganków okalaj�cych dziedziniec wraz z nowymi 
drzwiami wej\ciowymi na krużganki od strony zachodniej, 

− remont głównej bramy wjazdowej od strony wschodniej. 
 

 

Bran|a:  
  

Architektura  

 

 

O\wiadczam, że zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawa 
Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami) 

opracowany projekt architektoniczno - budowlany został sporz�dzony zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

BRAN{A AUTOR UPRAWNIENIA PODPIS 

Architektura  

Projektant 

mgr inż. arch. 
Zbigniew Antczak 

70/89/Pw 

1/94/WKZ 
 

Architektura  

Sprawdzaj�cy 

mgr inż. arch. 
Magdalena Dzioba 

WP-OIA/OKK/ 

UpB/14/2006 
 

PoznaD, grudzieD 2023 r. 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu architektoniczno - budowlanego 

 

 

1. PODSTAWY OPRACOWANIA 

 

• Zlecenie Inwestora dotycz�ce wykonania projektu. 
• Uzgodnienia techniczno – materiałowe dokonane przez autora projektu 

z Inwestorem. 

• Wizja lokalna. 

• Posiadana wiedza techniczna i konserwatorska w dziedzinie konserwacji 

zabytków nieruchomych. 
• Obowi�zuj�ce normy i przepisy. 

 

2. DANE EWIDENCYJNE 

 

2.1.  Obiekt: 

 

Zespół Klasztorny Misjonarzy [więtej Rodziny  
pw. \w. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników  
ul. Klasztorna 2 

62-530 Kazimierz Biskupi 

dz. nr 1694, dz. nr 551/1, obr. 0009 Kazimierz Biskupi 

 

Kategoria obiektu budowlanego:  X  

 

2.2.  Inwestor: 

 

Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy [więtej Rodziny 

ul. Klasztorna 2 

62-530 Kazimierz Biskupi 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczno - budowlany 

remontu Zespołu Klasztornego Misjonarzy [więtej Rodziny pw. \w. Jana 
Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników zlokalizowanego przy ulicy 

Klasztornej 2 w Kazimierzu Biskupim.  
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Zakres planowanej inwestycji obejmuje: 

− remont wieży oraz głównego wej\cia na krużganki wraz ze schodami od 
strony wschodniej, 

− remont krużganków okalaj�cych dziedziniec wraz z nowymi drzwiami 
wej\ciowymi na krużganki od strony zachodniej, 

− remont głównej bramy wjazdowej od strony wschodniej. 
 

Elementy objęte zakresem opracowania zlokalizowane s� na terenie działki 
nr 1694, obr. 0009 Kazimierz Biskupi (stanowi�cej własno\ć Inwestora) 

oraz działki nr 551/1, obr. 0009 Kazimierz Biskupi (pas drogowy ulicy 

Klasztornej - Inwestor uzyska stosown� zgodę zarz�dcy drogi). Projekt nie 

przewiduje wprowadzania zmian w zagospodarowaniu terenu ww. działek. 
Lokalizacja poszczególnych elementów nie ulegnie zmianie. Celem prac 
jest powstrzymanie procesu niszczenia, naprawa zniszczeD oraz podjęcie 
działaD maj�cych na celu przywrócenie utraconych walorów plastyczno - 

estetycznych.  

 

4. SPOSÓB U{YTKOWANIA, UKAAD PRZESTRZENNY,  FORMA 
ARCHITEKTONICZNA 

 

4.1. Opis ogólny elementów obj�tych opracowaniem 

 

Zespół klasztorny Misjonarzy [więtej Rodziny zlokalizowany jest 
w  Kazimierzu Biskupim (powiat koniDski) przy ulicy Klasztornej 2. 

Założenie składa się z ko\cioła p.w. Pięciu Braci Męczenników, klasztoru, 

krużganków oraz wieży bramnej (dzwonnicy). Ko\ciół oraz trzy skrzydła 
klasztoru (zachodnie, północne i wschodnie) wybudowano na planie 

zbliżonym do prostok�ta, z dziedziDcem w \rodku, krużgankami od strony 
wschodniej i przybudówk� od północy. W centralnej czę\ci wschodniego 
skrzydła krużganków zlokalizowana jest wieża z dzwonnic�.  
 

Klasztor Bernardynów powstał w 1514 r. z fundacji biskupa poznaDskiego 
Jana LubraDskiego i jego brata Mikołaja, ówczesnego wła\ciciela miasta. 
Zgodnie z zamysłem biskupa, stał się on głównym o\rodkiem kultu 
\więtych Pięciu Braci Męczenników w Polsce (dzięki jego staraniom 
w 1536 r. trafiły do ko\cioła klasztornego ich relikwie). Pierwotne 

zabudowania drewniane zast�piono murowanymi. [wi�tynia powstała do 
1518 r., następnie dobudowano do niej od południa kaplicę \w. Anny 
(rozebran� w XVIII w.). Około 1520 r. zakoDczono budowę klasztoru. 

W latach 1621-24 dobudowano do niego wydłużone skrzydło północne. 

http://regionwielkopolska.pl/wybitni-wielkopolanie/lubranski-jan-1456-1520.html
http://regionwielkopolska.pl/kultura-ludowa/legendy/podanie-o-pieciu-braciach-meczennikach.html
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Ko\ciół i klasztor uległy zniszczeniu w czasie wojny szwedzkiej, zostały 
odbudowane w drugiej połowie XVII wieku. Wieżyczkę nad naw� 
wzniesiono w 1692 r. Krużganki Drogi Krzyżowej oraz wieżę bramn�, 
pełni�c� jednocze\nie rolę dzwonnicy, ustawiono w latach 1760-61. 

W 1898 r. władze carskie zamknęły klasztor. Jego obecni gospodarze - 

Misjonarze [więtej Rodziny przybyli tu w 1921 r. W 1939 r. Niemcy 

utworzyli w klasztorze obóz dla księży polskich.  
 

Obecnie w budynku mie\ci się Klasztor Misjonarzy [więtej Rodziny, Dom 

Rekolekcyjny oraz Wyższe Seminarium Duchowne (sekcja Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). 

Program użytkowy - bez zmian. 

 

Zespół klasztorny w Kazimierzu Biskupim podlega ochronie prawnej  
z wpisem do rejestru zabytków nieruchomych województwa 
wielkopolskiego nr 70/52 z dnia 01.02.1965r. Ponadto znajduje się on na 
terenie historycznego układu urbanistycznego dawnego miasta wpisanego 

do ww. rejestru pod nr 477/Wlkp/A z dnia 16.03.2007. 

 

UWAGA ! 

Wszelkie prace zwi�zane z remontem budynku winny wykonywać firmy, 
które w okresie ostatnich dwóch lat wykonywały prace budowlano - 

konserwatorskie przy obiektach zabytkowych. Również osoby sprawuj�ce 
nadzór na budowie winny poza uprawnieniami budowlanymi, 
członkostwem w Izbie Inżynierów Budownictwa, posiadać uprawnienia do 
kierowania i nadzorowania prac przy obiektach zabytkowych. 

 

4.2. Kru|ganki 
 

Krużganki zlokalizowane s� we wschodniej czę\ci założenia. Tworz� ci�g 
komunikacyjny ł�cz�cy wieżę dzwonnicz� z krucht� boczn� ko\cioła oraz 
wschodnim wej\ciem do klasztoru. Obiegaj� z trzech stron nieregularny 
dziedziniec odpustowy, z brył� ko\cioła od zachodu.  

Plan krużganków nieregularny, niesymetryczny, złożony z trzech skrzydeł 
o różnej długo\ci. Od południa najdłuższe skrzydło złożone z dwunastu 
przęseł. Od wschodu skrzydło o\mioprzęsłowe, symetryczne, przedzielone 
po\rodku wież� bramn� z dzwonnic� w górnej czę\ci. Od północy skrzydło 
siedmioprzęsłowe. Bryła krużganków zwarta, jednokondygnacyjna, 
nakryta dwuspadowymi dachami. Krużganki otwarte od strony dziedziDca 
wewnętrznego. 
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Fundamenty krużganków wykonano z cegły ceramicznej i kamienia 
polnego. [ciany murowane z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej, 
tynkowane. Konstrukcja więźby krokwiowo-jętkowa z połaciami dachu 
krytymi dachówk� karpiówk� w koronkę. Sklepienia żagielkowate, 
ceglane, tynkowane na gładko. Posadzki wtórne, cementowe - płytki 
kwadratowe - lastriko (poza opracowaniem). 

 

Elewacje od strony dziedziDca z regularnym układem koszowych arkad 

wspartych na kwadratowych filarach, o wyciętych narożach wewnętrznych, 
ustawionych na cokołach. W zwieDczeniu profilowany gzyms. 
 

Elewacje od strony zewnętrznej krużganków: 

− elewacja wschodnia bez podziałów, zwieDczona profilowanym 
gzymsem, z bram� wej\ciow� i przyległymi schodami na osi, tynk 

wtórny - cyklinowany; 

− elewacja południowa bez otworów, z sze\cioma przyporami, czę\ciowo 
zwieDczona profilowanym gzymsem, tynk wtórny - cyklinowany; 

− elewacja północna bez otworów, z czterema przyporami, tynk wtórny - 
cyklinowany; 

− elewacja zachodnia - najkrótsza z elewacji (na poł�czeniu krużganków 

z ko\ciołem), z jedn� przypor� na narożniku oraz z otworem 

wej\ciowym zwieDczonym półkoli\cie z opask� (bez drzwi), tynk 

wtórny - cyklinowany.  

 

4.3. Wie|a dzwonnicza 

 

Wieża trzykondygnacyjna z bram� wej\ciow� w przyziemiu oraz 
dzwonnic� w górnej czę\ci, zlokalizowana w \rodkowej czę\ci 
wschodniego skrzydła krużganków. Rzut wieży zbliżony do kwadratu, 

z dostawionymi od wschodu zewnętrznymi, dwubiegowymi schodami z 

podestem (prowadz�cymi z poziomu chodnika na poziom przyziemia - 

krużganków). W poziomie przyziemia od strony wschodniej wieża 
zamknięta drzwiami, od strony zachodniej otwarta na dziedziniec 

odpustowy, od stron bocznych (północnej i południowej) poł�czona z 
krużgankami. W czę\ci północno - zachodniej okr�gła klatka schodowa 
prowadz�ca na dzwonnicę.  
Bryła zwarta, trójkondygnacyjna, ustawiona na jednokondygnacyjnym 

murowanym przyziemiu, z pilastrami na narożach i ozdobnym kartuszem. 

Wyższe kondygnacje z muru pruskiego.  

Wieża nakryta hełmem z latarni� - w dolnej czę\ci czterospadowy, wyżej 
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o\mioboczny (dwa człony cebulaste z arkadowymi prze\witami między 
nimi), zwieDczony krzyżem. 
 

Wieża wzniesiona w przyziemiu z cegły i kamienia. [ciany przyziemia 

murowane z cegły i tynkowane - tynk wtórny - cyklinowany, na wyższych 
kondygnacjach \ciany z muru pruskiego, nieotynkowane.  

Posadzki przyziemia cementowe. Sklepienia na poziomie przyziemia 

ceglane, żagielkowate, otynkowane na gładko. 

Dach o konstrukcji drewnianej, kryty gontem w łuskę. 

Wewnętrzna klatka schodowa prowadz�ca na dzwonnicę murowana, 

stopnie ceglane. 

Drzwi wej\ciowe prowadz�ce do wieży i na dziedziniec odpustowy, 
drewniane, dwuskrzydłowe w jodełkę obite ćwiekami. Drzwi na klatkę 
schodow� jednoskrzydłowe, płycinowe.  
 

Elewacja wschodnia (frontowa) jednoosiowa w przyziemiu, dwuosiowa na  

wyższych kondygnacjach. W przyziemiu wysoki cokół, z zewnętrznymi, 
symetrycznie dostawionymi do podestu schodami usytuowanymi 

równolegle do drogi, na osi otwór drzwiowy z opask�, założony w 
koszowej arkadzie. 

Naroża przyziemia ujęte parami pilastrów z profilowanym zwieDczeniem z 

form� stylizowanej \limacznicy. Od góry przyziemie ograniczone 

profilowanym gzymsem o formach wklęsło-wypukłych. 
Obecnie między przyziemiem wieży a wyższymi kondygnacjami 

wykonanymi z muru pruskiego znajduje się obróbka blacharska z blachy 
cynkowej (obróbka winna być usunięta, winna być wykonana inspekcja 
podwalin oraz wykonanie pokrycia na gzymsie z dachówki karpiówki 
układanej w koronkę, najlepiej dachówka wieżowa - mała). 
Na poziomie dwóch wyższych kondygnacji po dwa prostok�tne otwory 
okienne, zamknięte drewnianymi okiennicami, w polach muru pruskiego. 

Na poziomie trzeciej kondygnacji, w osi \rodkowej nad okiennicami tarcza 
zegarowa z dwoma niewielkimi, symetrycznie umieszczonymi, okr�głymi 
otworami. 

 

UWAGA! 

Nad drzwiami kartusz z herbem Kazimierza Biskupiego. 

Element kartusza musi być objęty odrębnym opracowaniem. 
Należy opracować program prac konserwatorskich poprzedzony badaniami 
stratygraficznymi i konserwatorskimi. 

Na te prace Inwestor jest zobowi�zany uzyskać odrębne pozwolenie 
konserwatorskie. 
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Elewacja zachodnia z duż� koszow� (zbliżon� do półkola) arkad� 
w przyziemiu. Przyziemie ujęte po bokach parami pilastrów, od góry 
ograniczone gzymsem. ZwieDczenie pilastrów i gzyms zatraciły swoj� 
pierwotn� formę - proste, bez profilowania. Na poziomie dwóch wyższych 
kondygnacji po dwa prostok�tne otwory okienne, zamknięte drewnianymi 
okiennicami, w polu muru pruskiego. 

 

Elewacje boczne północna i południowa znajduj� się na poł�czeniu wieży 
z krużgankami. W narożach przyziemia po dwa pilastry o profilowanym 

zwieDczeniu (bez \limacznicy) - od strony dziedziDca całe pilastry, 

od strony ulicy do miejsca przecięcia z połaci� dachu krużganków. Od góry 
przyziemie ograniczone profilowanym gzymsem przecinaj�cym się 
z   połaciami dachu krużganków. Na poziomie dwóch wyższych 
kondygnacji po dwa prostok�tne otwory okienne, zamknięte drewnianymi 
okiennicami, w polu muru pruskiego. 

 

4.4. Schody zewn�trzne 

 

Schody zlokalizowane we wschodniej czę\ci założenia - dostawione do 

wschodniej elewacji krużganków. Schody dwubiegowe z podestem, 
prowadz�ce z poziomu chodnika na poziom przyziemia krużganków i 
wej\cia na dziedziniec odpustowy. Konstrukcja murowana z cegły, 
tynkowana. Okładzina podestu, stopnic i podstopnic cementowa - lastriko. 

Biegi schodów i taras ograniczone ozdobn� balustrad� kut�.  
 

4.5. GBówna brama wjazdowa 

 

Brama zlokalizowana jest w południowo-wschodniej czę\ci założenia - na 

przedłużeniu elewacji wschodniej krużganków. Stanowi wjazd i wej\cie na 
teren zespołu klasztornego. Brama wzniesiona z cegły ceramicznej, 
otynkowana. W czę\ci \rodkowej znajduje się otwór przejazdowy ujęty po 
bokach prostok�tnymi słupami. Do słupów dostawione symetryczne dwa 
niższe odcinki muru. W jednym z nich (od strony krużganków) znajduje się 
mniejszy otwór stanowi�cy wej\cie - furtka dla pieszych. Oba otwory 

zamknięte od góry łukiem koszowym. ZwieDczenie górnej czę\ci łuku nad 
przejazdem i szczytu przylegaj�cych murów podkre\lone prostym 
gzymsem oraz dwuspadowym daszkiem krytym dachówk� karpiówk� 
układan� w koronkę. Otwór wjazdowy i wej\ciowy zamykane ozdobn� 
kut� bram� dwuskrzydłow� oraz furtk� - elementy \lusarki poza 
opracowaniem. 
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5. STAN ZACHOWANIA OBIEKTU - WYTYCZNE PROJEKTOWE 

 

Ogólny stan techniczny i wygl�d estetyczny elementów zespołu 
klasztornego objętych zakresem opracowania ocenia się jako zadowalaj�cy. 

Ze względów na wielokrotne roboty remontowe, zachodzi konieczno\ć 
podjęcia działaD budowlano-konserwatorskich podpartych wykonan� 
analiz� ikonograficzn� (patrz Archiwalia w czę\ci fotograficznej niniejszej 
dokumentacji). 

Głównym założeniem po przeanalizowaniu dostępnych materiałów 
archiwalnych jest konieczno\ć przywrócenia w formy architektonicznej 
zewnętrznym elewacjom wieży, dzwonnicy, krużganków, schodów. 
Wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
nowych pokryć z gontu na wieży, nowego pokrycia z dachówki na  
dachach krużganków i gzymsie wieDcz�cym wieżę, gzymsie bramy 
wjazdowej. 

Równolegle należy uporz�dkować układ informacji wizualnej na 
elewacjach.  

S� to działania niezbędne, maj�ce na celu przywrócenie walorów 
estetycznych i użytkowych elementom objętym opracowaniem. 
 

W wyniku szkodliwego wpływu \rodowiska zewnętrznego i naturalnych 
procesów starzeniowych oraz działaD i zaniedbaD człowieka powłoki 
tynkarskie (elewacje krużganków i dzwonnicy, brama wjazdowa) uległy 
w   wielu miejscach zawilgoceniu, zniszczeniom i uszkodzeniom. 

W  większo\ci s� to uszkodzenia mechaniczne i powstałe wskutek 
złych / niewła\ciwych działaD budowlanych. 
Widoczne s� liczne spękania, odspojenia powłok tynkarskich, których 
jedn� z przyczyn było niewła\ciwe przygotowanie podłoża oraz zmiany 
technologiczne zastosowanych materiałów. 
Na elewacjach od strony zewnętrznej występuj� wtórne, ahistoryczne tynki 
cyklinowane, których bazę stanowił cement i kruszywo gruboziarniste. 
Tymi tynkami zast�piono pierwotne gładkie tynki wapienne (patrz czę\ć 
fotograficzna – Archiwalia). 

Stwierdzono również występowanie uszkodzeD muru pruskiego w obrębie 
wieży (elementów ceglanych i drewna) - ubytki cegły i spoinowania, liczne 

prze\wity, zabrudzenia, zacieki, rozwarstwianie i łuszczenie się cegły. 
Czę\ć tych uszkodzeD pokazano w czę\ci fotograficznej. 
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Stan konstrukcji drewnianej dachu krużganków i konstrukcji hełmu wieży 
można ocenić jako zadowalaj�cy. W kilku miejscach stwierdzono 
występowanie szkodników drewna, uszkodzenia i zawilgocenia elementów 
drewnianych zwi�zane z nieszczelno\ci� pokrycia dachowego zarówno 
dachówki ceramicznej jak i gontu.  
Zł�cza ciesielskie kompletne wymagaj� tzw. dobicia, ewentualnie 
uzupełnieD.  Nie stwierdzono wysunięcia się elementów z gniazd, zł�cza 
spełniaj� swoj� rolę. 
Ze względu na czę\ciowy brak dostępu do wyższych elementów wieży 
(hełm, latarnia), szczegółowa ocena stanu technicznego i okre\lenie 
zakresu prac koniecznych do wykonania, będzie możliwe dopiero po 
ustawieniu rusztowaD i dokonaniu dokładnych oględzin. 
 

Schody zewnętrzne od strony wschodniej s� w złym stanie technicznym. 

Stopnice i posadzka podestu posiada liczne ubytki, pęknięcia i zabrudzenia 

okładziny z lastriko. 
 

Elementy \lusarki: skrzydła bramy wjazdowej, furtka oraz balustrada przy 
schodach zewnętrznych w dobrym stanie - zakwalifikowano do 

od\wieżenia, oczyszczenia (elementy \lusarki poza opracowaniem). 
S� to elementy współczesne wymagaj�ce nowych rozwi�zaD projektowych 
i odrębnego pozwolenia. 
 

6. OPINIA GEOTECHNICZNA, SPOSÓB POSADOWIENIA 
OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

Projekt obejmuje wykonanie prac zwi�zanych z remontem elementów 
Zespołu Klasztornego Misjonarzy [więtej Rodziny w Kazimierzu 

Biskupim (wieży dzwonniczej, krużganków, bramy wjazdowej). 

Fundamenty wykonano z cegły ceramicznej i kamienia. Projektowany 

zakres prac nie ingeruje w sposób posadowienia obiektów budowlanych. 
Na podstawie oględzin nie stwierdzono negatywnego wpływu warunków 
gruntowo - wodnych na konstrukcję omawianych obiektów.  

 

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA – parametry techniczne 

charakteryzuj�ce wpByw obiektu budowlanego na \rodowisko i jego 
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s�siednie 

 

• Zapotrzebowanie na wodę, odprowadzenie \cieków i wód opadowych  
- BEZ ZMIAN. 
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• Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dachu budynku do 

sieci kanalizacji deszczowej - BEZ ZMIAN. 

• Emisja zanieczyszczeD gazowych - BEZ ZMIAN. 

• Odpady gromadzone w istniej�cych pojemnikach do gromadzenia 
odpadów stałych znajduj�cych się w wydzielonym miejscu, 
przewidziana segregacja odpadów zgodna z przepisami, wytwarzane 
odpadki nie maj� negatywnego wpływu na otoczenie - BEZ ZMIAN. 

• Emisja hałasów oraz drgaD i innych zakłóceD - BEZ ZMIAN. 

Wła\ciwo\ci akustyczne wieży dzwonniczej s� zwi�zane 
z przeznaczeniem funkcjonalnym obiektu - budynek istniej�cy. Ponadto 

budynki wchodz�ce w skład zespołu klasztornego nie wprowadzaj� 

dodatkowej emisji drgaD, promieniowania, w szczególno\ci 
jonizuj�cego, pola elektromagnetycznego ani innych zakłóceD. 

• Wpływ budynku na istniej�cy drzewostan, powierzchnię ziemi, wody 
powierzchniowe i podziemne - przedmiotowa inwestycja nie 

wprowadza zakłóceD w ekologicznej charakterystyce otoczenia i nie 
wywrze negatywnego wpływu na istniej�cy drzewostan i powierzchnię 
gruntu, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

• Planowany remont nie należy do inwestycji stanowi�cych zagrożenie 
dla \rodowiska naturalnego. 

 

8. OPIS PRZYJ�TYCH ROZWI�ZAC PROJEKTOWYCH, 
MATERIAAOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH, ZAKRES PRAC 

 

8.1. UWAGI OGÓLNE 

• Ponieważ zespół klasztorny wpisany jest do rejestru zabytków oraz 

znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków wykonanie 
robót na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej, należy 
powierzyć wył�cznie wykonawcy specjalizuj�cemu się w tego rodzaju 
pracach przy obiektach zabytkowych, maj�cemu udokumentowane 

do\wiadczenie i osi�gnięcia. Również osoby sprawuj�ce nadzór na 
budowie winny poza uprawnieniami budowlanymi, członkostwem 
w Izbie Inżynierów Budownictwa, posiadać uprawnienia do kierowania 
i nadzorowania prac przy obiektach zabytkowych. 

• Przed przyst�pieniem do realizacji zadania należy dokonać dokładnych 
oględzin, odkrywek, wykonać badania konserwatorskie 

i    stratygraficzne w zakresie uzgodnionym z Służbami 
Konserwatorskimi - szczegółowy zakres prac okre\lić w oparciu 

o wyniki przeprowadzonych badaD. 
• Wykonawca jest zobowi�zany sprawdzić wszystkie wymiary przed 
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rozpoczęciem prac budowlanych. 
• W trakcie wykonywania i prowadzenia prac konserwatorskich, 

restauratorskich winna być obligatoryjnie prowadzona dokumentacja 
konserwatorska opisowa, fotograficzna i szkicowa zgodnie 

z Rozporz�dzeniem MK i Dz N z 27 lipca 2010 i instrukcj� 

KOB i Dz. (NID) oraz po ich zakoDczeniu opracowana dokumentacja 
powykonawcza dokumentuj�ca wszystkie etapy ich prowadzenia. 

• Prace budowlano - konserwatorskie winny być wykonywane przy 
zastosowaniu rusztowaD specjalistycznych, ustawianych przez 
koncesjonowane firmy. Dopuszczenie rusztowania winno być 
każdorazowo wpisywane w dziennik budowy. 

• Przed przyst�pieniem do prac oraz w trakcie prowadzenia prac należy 
zabezpieczyć elementy historyczne: stolarkę drzwiow�, detale 
architektoniczne, \lusarkę oraz elementy wyposażenia. 

• W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy na bież�co oceniać 
stan konstrukcyjny elementów budowlanych. 

• Wszystkie szczegóły wymagaj� uzgodnieD w trakcie prowadzenia prac 
budowlanych z autorem projektu oraz Służbami Konserwatorskimi 
(Wielkopolski Wojewódzki Urz�d Ochrony Zabytków w Poznaniu - 

Delegatura w Koninie). 

 

8.2. ZAKRES PRAC 

 

• Roboty organizacyjne, przygotowawcze: 

 

− Ogrodzenie i oznakowanie terenu tablicami informacyjnymi 

i ostrzegawczymi. 

− Zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych.  

− Wykonanie ogrodzenia składowisk materiałów oraz ewentualnego 
zaplecza biurowo - socjalnego. 

− Zabezpieczenie istniej�cej stolarki drzwiowej, detali architektonicznych, 
\lusarki oraz elementów wystroju i wyposażenia. 

− Demontaż informacji wizualnej z elewacji przyziemia wieży. 
− Ustawienie rusztowaD. 

UWAGA!  

Należy zastosować rusztowania specjalistyczne, ustawiane przez 
koncesjonowane firmy. Dopuszczenie rusztowania winno być 
każdorazowo wpisywane w dziennik budowy. 
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− Podczas prac należy zabezpieczyć obiekt przed wod� opadow� 
i zapewnić stałe działanie instalacji odgromowej. 
 

• Remont kru|ganków: 
 

UWAGA! 

Zakres planowanej inwestycji nie obejmuje elewacji od strony dziedziDca 
odpustowego oraz wnętrza krużganków (\ciany, filary, sklepienia, 

posadzka - poza zakresem opracowania). 

 

− Remont elewacji od strony zewnętrznej krużganków  
- skucie wtórnych, ahistorycznych tynków cyklinowanych,  
- wykonanie nowych tynków wapiennych (szczegóły wg programu prac 

budowlano-konserwatorskich - pkt. 8.3). 

− Wykonanie nowych, przeziernych drzwi wej\ciowych na krużganki od 
strony zachodniej (montaż nowych drzwi szklanych, bez ramowych - 

szkło bezpieczne, w istniej�cym otworze w murze od strony 
wewnętrznej).  
Szczegóły dotycz�ce sposobu montażu drzwi należy uzgodnić w trakcie 
prowadzenia prac budowlanych z autorem projektu oraz Służbami 
Konserwatorskimi. 

− Remont konstrukcji dachu (szczegóły wg programu prac budowlano-

konserwatorskich - pkt. 8.3). 

− Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w kolorze 
naturalnej czerwieni, układanej w koronkę na now� (układ, barwa bez 
zmian). 

− Wymiana obróbek blacharskich, opierzeD, rynien i rur spustowych na 

nowe wykonane z blachy miedzianej jak na pozostałych obiektach 
dotychczas wyremontowanych. 

− Montaż nowego o\wietlenia na elewacji wschodniej, symetrycznie po 
obu stronach wej\cia na dziedziniec odpustowy.  
 

• Remont wie|y dzwonniczej wraz z gBównym wej\ciem na kru|ganki: 
 

− Remont elewacji - konserwacja powierzchni tynkowanych w poziomie 

przyziemia,  

- skucie wtórnych, ahistorycznych tynków cyklinowanych,  
- oczyszczenie lica muru metod� hydrodynamiczn� (zmycie przy użyciu 

myjki ci\nieniowej), 
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- uzupełnienie ubytków murów cegł� na gł. 12 cm, 
- przemurowanie ujawnionych pęknięć cegł� ceramiczn� na głęboko\ć 

pęknięcia, 

- wykonanie nowych tynków wapiennych (szczegóły wg programu prac 

budowlano-konserwatorskich - pkt. 8.3). 

− Remont elewacji - konserwacja \cian wykonanych w technologii muru 
pruskiego na wyższych kondygnacjach wieży (szczegóły wg programu 
prac budowlano-konserwatorskich - pkt. 8.3). 

− Demontaż opierzenia gzymsu wieDcz�cego przyziemie wieży (między 
tynkowanym przyziemiem, a wyższymi kondygnacjami wykonanymi 

z muru pruskiego).  

W miejscu zdemontowanej blachy cynkowej wykonanie nowego 

pokrycia z dachówki karpiówki w kolorze naturalnej czerwieni, 
układanej w koronkę np. dachówka wieżowa. 
 

UWAGA! 

− Zakres opracowania nie obejmuje konserwacji kartusza z herbem (nad 

drzwiami na elewacji wschodniej) - należy wykonać jego konserwację 
wg odrębnego programu  konserwatorskiego. 
 

− Zmiana lokalizacji tablic (informacji wizualnej z nazwami jednostek 

mieszcz�cych się w obiekcie) - przeniesienie tablic z elewacji 

wschodniej wieży na mur przy bramie wjazdowej. Szczegółow� 
lokalizację należy uzgodnić ze Służbami Konserwatorskimi na etapie 
realizacji inwestycji. 

− Zmiana lokalizacji o\wietlenia elewacji wschodniej wieży, znajduj�cego 
się nad drzwiami prowadz�cymi na dziedziniec odpustowy. 
Nowa lokalizacja lamp na murach krużganków, symetrycznie po obu 
stronach wieży i schodów.  

− Remont wnętrza wieży - konserwacja powłok tynkarskich na \cianach 
i sklepieniach na poziomie przyziemia oraz posadzki, remont 

(konserwacja) ceglanej klatki schodowej prowadz�cej na dzwonnicę oraz 
powierzchni wewnętrznej \cian z muru pruskiego na wyższych 
kondygnacjach. 

− Konserwacja drzwi wej\ciowych na krużganki od strony wschodniej 
oraz drzwi na klatkę schodow� (szczegóły wg programu prac 
budowlano-konserwatorskich - pkt. 8.3). 
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− Wymiana okiennic drewnianych z żaluzj�  
- nowe okiennice wykonać na wzór oryginalnych, bez zmiany układu 

i proporcji. Wybarwienie drewna w kolorze zbliżonym do koloru 
oryginalnego - po uprzednim przedłożeniu próbek kolorystycznych do 
akceptacji i uzgodnieniu z autorem projektu i Służbami 
Konserwatorskimi. 

 

UWAGA!  

Nie należy zakrywać/zabudowywać otworów okiennych/żaluzji, gdyż 
służ� one jako wentylacja wieży. 
 

− Remont konstrukcji drewnianej dachu - hełmu wieży (szczegóły wg 
programu prac budowlano-konserwatorskich - pkt. 8.3). 

− Wymiana 100 % pokrycia dachowego gontu - nowe pokrycie z gontu 

układane na pełnym deskowaniu i warstwie folii paroprzepuszczalnej lub 
papy izolacyjnej, podwójne krycie gontem wg zasad sztuki budowlanej, 
(gonty zaimpregnowane pod ci\nieniem w autoklawie, dodatkowo 

zakonserwowane impregnatem rozpuszczalnikowym ICOPAL 

GONTOX W6).  

− Konserwacja krzyża wraz z kul� (sprawdzić czy w kuli nie ma kapsuły 
czasu, bezwzględnie udokumentować ten etap prac) - szczegóły należy 

ustalić z Służbami Konserwatorskimi po oględzinach przeprowadzonych 

w trakcie wykonywania prac budowlano-konserwatorskich. 

 

• Remont schodów zewn�trznych: 
 

− Konserwacja powierzchni tynkowanych (szczegóły wg programu prac 
budowlano-konserwatorskich - pkt. 8.3). 

− Demontaż istniej�cej okładziny podestu, stopnic i podstopnic 

wykonanych z lastriko. 

− Naprawa pęknięć oraz wykonanie nowej podbudowy betonowej pod 

nowe okładziny stopnic i podstopnic z piaskowca. 

UWAGA! 

Należy zniwelować próg pomiędzy podestem a posadzk� przyziemia 
wieży do max 2 cm. 

− Balustrada poza zakresem opracowania - bez zmian - wył�cznie do 

od\wieżenia, oczyszczenia. 
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• Remont gBównej bramy wjazdowej: 
 

− Remont, konserwacja powierzchni tynkowanych: 

- skucie wtórnych, ahistorycznych tynków cyklinowanych,  
- oczyszczenie lica muru metod� hydrodynamiczn� (zmycie przy użyciu 

myjki ci\nieniowej), 
- uzupełnienie ubytków murów cegł� na gł. 12 cm, 
- przemurowanie ujawnionych pęknięć cegł� ceramiczn� na głęboko\ć 

pęknięcia, 
- wykonanie nowych tynków wapiennych wraz z odtworzeniem 

wystroju, gzyms, lizeny na narożnikach 

 (szczegóły wg programu prac budowlano-konserwatorskich - pkt. 8.3), 

- wymiana pokrycia na szczycie murów oraz łuku nad przejazdem, do 

wykonania z dachówki karpiówki w kolorze naturalnej czerwieni, 

układanej w koronkę, 

- \lusarka bramy i furtki poza zakresem opracowania, bez zmian - 

wył�cznie do od\wieżenia, oczyszczenia. 
 

• Prace zabezpieczaj�ce przylegBe nawierzchnie terenu: 

 

− Podczas prowadzenia prac w obrębie elementów Zespołu Klasztornego 
wzdłuż ulicy Klasztornej (elewacji wschodniej, schodów zewnętrznych 
oraz bramy wjazdowej od strony wschodniej) należy we wła\ciwy 
sposób zabezpieczyć istniej�ce nawierzchnie zjazdu i chodnika.  

− Inwestor uzyska zgodę zarz�dcy drogi na czę\ciowe zajęcie pasa 
drogowego oraz czę\ciowy demontaż nawierzchni zjazdu i chodnika na 
terenie dz. nr 551/1, obr. 0009 Kazimierz Biskupi (pas drogowy ulicy 

Klasztornej), w celu wykonania prac remontowych elementów Zespołu 
Klasztornego.  

− Po wykonaniu prac nawierzchnie terenu należy przywrócić do stanu 
pierwotnego. W ramach remontu planuje się odtworzenie opaski 
żwirowej wzdłuż zewnętrznych murów krużganków od strony ulicy 

Klasztornej - w pierwotnej lokalizacji. 

− Podczas prowadzenia prac remontowych / elewacyjnych, w przypadku 

konieczno\ci przegłębienia poniżej poziomu istniej�cej nawierzchni, 
należy pamiętać o prawidłowym zagęszczeniu podłoża w celu uniknięcia 
powstawania zapadlin. 
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• Roboty instalacyjne: 

 

− Przegl�d i ewentualna wymiana instalacji odgromowej na now�, zgodnie 

z aktualnie obowi�zuj�cymi przepisami i normami. 
− Zmiana lokalizacji o\wietlenia na elewacji wschodniej, przy głównym 

wej\ciu na krużganki - likwidacja lampy nad drzwiami wej\ciowymi, 
rozdzielenie zasilania na dwa punkty \wietlne, nowa lokalizacja lamp na 
murach krużganków, symetrycznie po obu stronach wieży i schodów.  

 

• Roboty porz�dkowe: 
 

− Gruz budowlany i odpady, które powstan� w trakcie prac należy 
gromadzić w kontenerze na odpady budowlane a następnie wywieźć 
i poddać recyklingowi.  

 

8.3. PROGRAMY PRAC BUDOWLANO - KONSERWATORSKICH   

 

• Prace elewacyjne - powierzchnie tynkowane: 

 

UWAGA! 

CaBo\� prac elewacyjnych powinna by� wykonywana w temperaturach 
dodatnich od +5°C do +25°C. Nale|y chroni� elewacj� przed 
bezpo\rednim nasBonecznieniem, dziaBaniem wiatru i deszczu. 
Warunki wykonania i piel�gnacji elewacji tynkowanej - zgodnie 

z wytycznymi systemu lub producenta danego wyrobu oraz zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej. 

 

– Przed przyst�pieniem do realizacji zadania, po ustawieniu rusztowaD, 
należy wykonać badania konserwatorskie i stratygraficzne na elewacjach 

w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki i składu tynków. Badania należy 
wykonywać ze szczególn� ostrożno\ci�. Wyniki należy przedstawić 
Służbom Konserwatorskim w celu ustalenia docelowej kolorystyki elewacji 
obiektu. 

– Demontaż uszkodzonych, istniej�cych obróbek blacharskich, rynien i rur 
spustowych. Odprowadzenie wód opadowych poza obręb rusztowaD. 
Uwaga! 

Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, wykonane z miedzi do 
demontażu i ponownego wbudowania, pozostałe wykonane z innych 
materiałów (PCV, blacha cynkowa, ocynkowana) do wymiany na nowe 
miedziane. 
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– Skucie wtórnych, ahistorycznych tynków cyklinowanych. 
– Zmycie elewacji wod� za pomoc� aparatu ci\nieniowego (Karcher). 
– Skucie pozostało\ci tynków oraz wtórnych tynków cementowych na 

cało\ci płaszczyzn, za wyj�tkiem detali sztukatorskich i 
architektonicznych. 

– Po zbiciu (skuciu) tynków należy ponownie zmyć wszystkie oczyszczone 
powierzchnie wod� za pomoc� aparatu ci\nieniowego (Karcher). 

– Ocena stanu technicznego murów po usunięciu tynków. 
– W razie potrzeby wykonać uzupełnienia i naprawy lica ceglanego muru, 

przemurowanie cegł�, minimum na głęboko\ć 12 cm (pełny wymiar  
cegły), stosuj�c zaprawy z wapna wysoko hydraulicznego. 

W przypadku ujawnienia większych spękaD należy wykonać 
przemurowanie muru na pełn� głęboko\ć lub zszycie prętami poziomymi 
pęknięć co trzeci� warstwę zachodz�c na boki pęknięć minimum 50 cm). 

– Odgrzybienie elewacji specjalistycznymi preparatami hydro- 

degradowanymi. 

– Wykonanie nowych tynków na elewacjach z odtworzeniem wszystkich 
profili - nowe tynki wapienno-trassowe gładkie (z wysoko-hydraulicznego 

wapna). 

  

UWAGA !  

W przypadku czę\ciowego pozostawienia gładkich tynków pierwotnych 
nowe tynki stanowi�ce uzupełnienia winny być fakturowo identyczne 
z istniej�cymi. Wymagaj� one bardzo dokładnego opracowania faktury. 
 

– W żadnym przypadku nie wolno stosować tynków cementowych. 
– Wzmocnienie pozostałych - istniej�cych tynków preparatem Fesigergrund. 
– Wykonanie tynków wapiennych drobnoziarnistych - wszystkie detale 

architektoniczne, gzymsy i profile ci�gnione należy wykonać w technologii 
tradycyjnej, stosuj�c lekkie, sztukatorskie zaprawy wapienno - trassowe, 

o dużej plastyczno\ci i dobrych wła\ciwo\ciach wi�ż�cych oraz nie 
powoduj�cych wykwitów wapiennych na powierzchniach. 

– Wykonanie tynków wapienno trassowych na cało\ci obiektu: na pilastrach, 
gzymsach, opaskach - Feinputz - 1 mm, na płaszczyznach - Putz Spachtel - 

2 do 4 mm. 

– W partii przyziemia oraz na fragmentach ujawnienia zawilgoconych partii 

elewacji wykonać tynki wapienno-trasowe.  

Na etapie realizacji dokumentacji nie było widocznych aktywnych 
zawilgoceD murów w czę\ci cokołowej (były widoczne pozostało\ci, \lady 
wcze\niejszych zawilgoceD). 
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W szczególnym przypadku, wył�cznie po uzyskaniu zgody WKZ 

dopuszcza się wykonanie tynków renowacyjnych w systemie WTA - 

z  gotowych zapraw suchych wg DIN 18557. należy je stosować od 
poziomu terenu do minimum 50 cm powyżej widocznych zawilgoceD.  

– Projektuje się dodatkowe zabezpieczenie w strefie cokołowej, poprzez 
hydrofobizację; proponuje się preparat KEIM Silangrund /Niemcy/ lub 
Hydrosil - Impragnierung firmy Sax - Farben AG /Szwajcaria. 

– Projektuje się likwidację opaski betonowej wzdłuż murów i przywrócenie 
opaski przepuszczalnej wykonanej z otoczaków. 

– Malowanie tynków 2 x farb� silikatow� - krzemianow� o aksamitnej 
fakturze. Szczegółowa kolorystyka będzie ustalona w trakcie prowadzenia 
prac, po zapoznaniu się z wynikami badaD stratygraficznych wykonanych 
na pocz�tku konserwacji oraz na podstawie prób kolorystycznych 
wykonanych przy współudziale Służb Konserwatorskich i autora projektu. 

– Roboty wykoDczeniowe na elewacjach. 
– Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy miedzianej (opierzeD, 

pasów nadrynnowych, rynien i rur spustowych). 
– Rury spustowe należy zabezpieczyć specjalnymi wkładkami - siatkami, 

uniemożliwiaj�cymi ich zatkanie. 
 

• Prace elewacyjne - mur pruski: 

 

UWAGA! 

Po ustawieniu rusztowaD, przed przyst�pieniem do wykonania prac 
nale|y dokona� dokBadnych ogl�dzin caBo\ci elewacji wie|y 
dzwonniczej wraz z analiz� stanu technicznego \cian wykonanych 
w  technologii muru pruskiego (szkieletu z belek drewnianych 

z  wypeBnieniem z cegBy ceramicznej), jego warto\ci historycznej oraz 

zakresu prac koniecznych do wykonania - szczegóBy nale|y uzgodni� 
z SBu|bami Konserwatorskimi. 
W zaBo|eniach projektowych przyj�to, |e do wymiany jest okoBo 15% 
elementów drewnianych konstrukcji muru pruskiego oraz elementów 
konstrukcyjnych wie|y. 

  

– Demontaż opierzenia wykonanego z blachy cynkowej na gzymsie 

wieDcz�cym przyziemie. 
– Odsłonięcie podwalin konstrukcyjnych wieży wraz z ocen� ich stanu 

technicznego (nie było możliwo\ci wykonania tej oceny ze względu na 
brak dostępu). 
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– Usunięcie zanieczyszczeD, nawarstwieD i obluźnionych, 
zdezintegrowanych fragmentów lica ceglanego murów metod� dopasowan� 
do ich stanu.  

Mechaniczne lub ręczne usunięcie obluźnionych, rozwarstwionych 
elementów cegieł z uwzględnieniem ponownego ich wbudowania. 
W ostateczno\ci można zastosować oczyszczenie powierzchniowe lica 
metod� hydrodynamiczn� przy użyciu aparatu ci\nieniowego typu Karcher. 
Najlepiej wod� przegrzan� o ci\nieniu pow. 105 barów. 

Przewiduje się konieczno\ć lokalnego doczyszczania ręcznego przy użyciu 
twardych szczotek ryżowych. 
 

UWAGA!  

Nie stosować chemii budowlanej. 
 

– W miejscach pojawienia się wykwitów solnych - wykonanie zabiegu 

odsalania cegieł o zawyżonej zawarto\ci soli rozpuszczalnych w wodzie, 
na drodze swobodnej, kapilarnej migracji roztworów soli do rozszerzonego 
\rodowiska w postaci dezynfekowanych Aseptin� M okładów z pulpy 
ligninowej.  

– Wykonanie uzupełnieD i napraw lica ceglanego minimum na głęboko\ć 
12 cm. Uzupełnienie ubytków lica zewnętrznego wykonanego z cegły 
należy wykonać materiałem tożsamym z materiałem ceramicznym 
oryginalnym, tożsamym barw�, struktur� i wielko\ci�. Nie wolno zmieniać 
w�tków ceglanych na płaszczyźnie murów. Równolegle należy odtworzyć 
fugi pomiędzy cegłami materiałem tożsamym z pierwotnym przy 
odtworzeniu uziarnienia, barwy i kształtu. 

– Wobec oferty rynkowej materiałów ceramicznych o charakterystyce 
podobnej do ceramiki występuj�cych w obiekcie, materiał bez trudu można 
dopasować do oryginału, np.: f-my Weinberger, Jopek czy ceramika 

rozbiórkowa.  
– Scalenia i retusze kolorystyczne wykonać należy metoda laserunkow� 

farb� silikatow� laserunkow� najwyższej jako\ci, dobieraj�c kolorystycznie 
do barwy ceglanego otoczenia. Zaleca się farby tzw. oparte na wodnym 
szkle potasowym z minimalnym udziałem substancji klej�cych. Warunki 
takie spełniaj� m. innymi farby firm Keim czy Remmers. Scalanie metod� 
„plamy wibruj�cej”. 

– Renowacja  spoinowania polegać będzie na usunięciu metod� 
mechaniczn�, wtórnych spoinowaD cementowych i zniszczonych oraz 
odspojonych od powierzchni. Powierzchnie pod nowe, czy renowacyjne 

spoinowanie można przygotować maluj�c (\ci\le w granicach spoiny) 
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Escofluatem Schomburga przekształcaj�cym sole rozpuszczalne 
w  kompleksy trudno rozpuszczalne i impregnuj�c remmersowskim 

Steinfestigerem OH 100 do 500 w zależno\ci od porowato\ci otwartej. 
Spoinowanie wykonać gotow� renowacyjn� spoin� mineraln� na trasach 

w kolorze oryginału.  
– Równolegle z konserwacj� wypełnienia muru pruskiego z cegły, należy 

wykonać konserwację szkieletu z belek drewnianych (szczegóły wg 
programu prac konserwatorskich dla elementów drewnianych) oraz 

uzupełnienie poł�czeD drewna z cegł�. 
 

• Remont drewnianej konstrukcji dachu kru|ganków i wie|y: 

 

UWAGA!  

Z uwagi na ró|ny charakter i stopieD uszkodzenia poszczególnych 
elementów, sposób i zakres naprawy nale|y okre\li� dla ka|dego 
elementu indywidualnie. Nale|y zwoBa� komisj� konserwatorsk� 
z  udziaBem kierownika robót budowlanych, inspektora nadzoru 
inwestorskiego, autora projektu oraz przedstawiciela SBu|b 
Konserwatorskich w celu oceny stanu zachowania i wytypowania 

poszczególnych elementów do wymiany, wzmocnienia i zachowania.  
Podczas prowadzenia prac nale|y pami�ta� aby nie spowodowa� 
zachwiania statyki konstrukcji. 

Podczas prac nale|y zabezpieczy� obiekt przed wod� opadow� 
i zapewni� staBe dziaBanie instalacji odgromowej. 

 

– W przypadku drewna lekko porażonego bez oznak zniszczenia i osłabienia 
struktur no\nych należy ograniczyć się do czyszczenia, dezynfekcji 
i impregnacji elementów \rodkami grzybobójczymi, owadobójczymi 
i ogniochronnymi. 

– W przypadku drewna porażonego z lokalnymi uszkodzeniami 
i  nieznacznym osłabieniem warstw powierzchniowych przeprowadza się 
czyszczenie, dezynfekcję, impregnację, powierzchniowe wzmocnienie 
struktury drewna oraz uzupełnienie ubytków elementami z tożsamego 
materiału (drewna) bez zmiany parametrów granicznych.  

– W przypadku drewna zniszczonego w granicach do 50% przekroju 

poprzecznego, należy ociosać warstwy uszkodzone strukturalnie, wykonać 
dezynfekcję, impregnację i uzupełnienia ubytków nowym materiałem przez 
flekowanie, doklejanie lub odtworzenie przekroju za pomoc� materiału 
tożsamego lub w ostateczno\ci wymiany na nowy o identycznym przekroju 

– Wszystkie nowe poł�czenia wykonać po ciesielsku. 
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– W przypadku drewna zniszczonego powyżej 50% przekroju na znacznej 
długo\ci należy element wymienić na nowy o identycznym przekroju, 

wymiarach. Wszystkie nowe elementy drewniane winny być 
impregnowane w autoklawie \rodkami grzybobójczymi i ogniochronnymi 

oraz dodatkowo wszystkie płaszczyzny cięte impregnowane na budowie 
2 x tymi samymi \rodkami za pomoc� pędzla (nie stosować pigmentów 
barwi�cych - drewno winno pozostać w kolorze naturalnym. Wył�cznie 
elementy zewnętrzne winny być scalone kolorystycznie z oryginalnymi 
występuj�cymi na elewacji). 

– Wszystkie elementy nowe i stare winny być ł�czone po ciesielsku. 

– Obligatoryjnie w przypadku ujawnienia należy uzupełnić brakuj�ce 
elementy konstrukcji belkowej oraz uzupełnić i naprawić poł�czenia 
elementów drewnianych (dobić i uzupełnić kołki). 
 

• Konserwacja elementów drewnianych heBmu wie|y (arkadowe 

prze\wity, sBupki latarni, gzymsy): 

 

– Oczyszczenie istniej�cych elementów drewnianych - odgrzybianie, 

dezynfekcja, uzupełnienie ubytków, impregnacja \rodkami 
grzybobójczymi, owadobójczymi i ogniochronnymi (in situ) - drewno 

należy oczy\cić, wykonać flekowanie, uzupełnienia uszkodzonych 
elementów i ubytków. 

– W przypadkach koniecznych (po uzgodnieniu z autorem projektu 

i Służbami Konserwatorskimi) należy naprawić lub ewentualnie wymienić 
uszkodzone elementy na nowe z materiału tożsamego pierwotnemu (z tego 
samego gatunku drewna), o identycznym przekroju i profilach. O wyborze 

sposobu naprawy należy decydować w każdym przypadku indywidualnie - 
należy w jak największym stopniu zachować elementy oryginalne. 

– Przyjęto wymianę 100% istniej�cego pokrycia gontem hełmu wieży. Przed 
montażem, należy gonty zaimpregnowane pod ci\nieniem w autoklawie, 
dodatkowo zakonserwować impregnatem rozpuszczalnikowym ICOPAL 
GONTOX W6. 

– Scalenie kolorystyczne wszystkich elementów drewnianych - wstawek, 

fleków z oryginałem, szlifowanie, szpachlowanie, bejcowanie preparatami 
na bazie wody. 

– Szczegółowa kolorystyka będzie ustalona w trakcie prowadzenia prac, po 
zapoznaniu się z odkrywkami wykonanymi na pocz�tku konserwacji. 
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• Konserwacja stolarki drzwiowej: 

 

– Wykonanie sondażowych odkrywek w celu ustalenia pierwotnej 
kolorystyki poszczególnych elementów drewnianych i \lusarki.  

– Oczyszczenie i usunięcie wcze\niejszych przemalowaD z elementów 
stolarki drewnianej oraz ze \lusarki. 

– Naprawa i uzupełnienie uszkodzonych elementów drewnianych lub w razie 
konieczno\ci rekonstrukcja (wykonanie uzupełnieD z tego samego gatunku 
drewna). 

– Scalenie kolorystyczne i fakturowe elementów drewnianych (wstawek 

z  oryginałem), szlifowanie, szpachlowanie, bejcowanie preparatami na 

bazie wody.  

– Impregnacja drewna, zabezpieczenie elementów drewnianych preparatami 
grzybobójczymi i owadobójczymi. 

– Gruntowanie stolarki drewnianej gruntem lazerunkowym scalaj�cym 
kolorystycznie uzupełnienia z elementami oryginalnymi. Dwukrotne 
malowanie farbami podkładowymi - malowanie, szpachlowanie, 

szlifowanie. Dwukrotne malowanie farbami nawierzchniowymi. 

 

UWAGA! 

Szczegółowa kolorystyka będzie ustalona w trakcie prowadzenia prac, po 

zapoznaniu się z wynikami odkrywek wykonanych na pocz�tku 
konserwacji i przedłożeniu próbek kolorystycznych do akceptacji autora 

projektu i Służb Konserwatorskich.  
 

– Elementy \lusarki wchodz�ce w skład stolarki drzwiowej należy oczy\cić, 
usun�ć pozostało\ci starych powłok malarskich, zabezpieczyć na nowo 
powłokami antykorozyjnymi i malować (farby typu Hammerlein). 

Wszelkie naprawy i uzupełnienia należy wykonać po kowalsku.  
 

• [lusarka 

 

Brama wjazdowa, furtka, balustrada schodów wej\ciowych na dziedziniec 
odpustowy nie s� objęte niniejszym opracowaniem. 
Powyższe elementy wymagaj� projektów szczegółowych zmieniaj�cych 
ich formę i kształt, a tym samym uzyskania odrębnego Pozwolenia 
konserwatorskiego. 

Na tym etapie przewiduje się wył�cznie prace zachowawcze - 

od\wieżaj�ce, polegaj�ce na oczyszczeniu, gruntowaniu antykorozyjnym 

i pomalowaniu. 
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9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO{AROWEJ  
 

Bez zmian - przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie i nie 
spowoduje zmiany warunków ochrony przeciwpożarowej terenu objętego 
zakresem opracowania oraz obiektów na nim zlokalizowanych. 
 

10. UWAGI KOCCOWE 

 

10.1. Wykonanie robót na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej, 
należy powierzyć wył�cznie wykonawcy specjalizuj�cemu się w tego 
rodzaju pracach przy obiektach zabytkowych, maj�cemu udokumentowane 
do\wiadczenie i osi�gnięcia. 

10.2. Osoby sprawuj�ce nadzór na budowie winny poza uprawnieniami 
budowlanymi, członkostwem w Izbie Inżynierów Budownictwa, posiadać 
uprawnienia do kierowania i nadzorowania prac przy obiektach 

zabytkowych. 

10.3. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z projektem i sztuk� 
budowlan�. 

10.4. Przy realizacji obowi�zuj� warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych oraz przepisy BHP jakie obowi�zuj� 
w budownictwie. 

10.5. Wszystkie prace remontowe wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi na 
kartach technicznych producenta materiałów. Dopuszcza się zmianę 
materiałów wymienionych w dokumentacji przy każdorazowej zgodzie 
autora projektu i Służb Konserwatorskich. Wszystkie materiały musz� 
spełniać obowi�zuj�ce wymogi techniczne i posiadać wła\ciwe atesty 
i certyfikaty dopuszczaj�ce do stosowania w budownictwie.  

10.6. Wszelkie zmiany lub odstępstwa od rozwi�zaD zawartych w niniejszym 
projekcie s� możliwe jedynie za zgod� autora projektu oraz Służb 
Konserwatorskich. Odpowiednie informacje oraz decyzje w zakresie 

prowadzonego remontu należy zapisywać w dzienniku budowy. 
10.7. W przypadku wyst�pienia jakichkolwiek nie\cisło\ci lub w�tpliwo\ci 

należy skontaktować się z projektantem. 
 

 
opracował: sprawdził: 
 

 

 

mgr inż. arch. Zbigniew Antczak mgr inż. arch. Magdalena Dzioba 
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Arch. 01. Kazimierz Biskupi - widok ogólny, pierwotna lokalizacja bramy, widoczna linia 
 cokołu. 
 

 

 

 
 

Arch. 02. Kazimierz Biskupi - widok ogólny, nowa brama bez tynku, ubytki muru w wieży. 
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Arch. 03. Kazimierz Biskupi - widok ogólny, nowa brama bez tynku zwieDczona łukiem. 
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Arch. 04. Kazimierz Biskupi - widok ogólny, nowa brama bez tynku, bez łuku. 
 

 
 

Arch. 05. Kazimierz Biskupi - widok ogólny. 
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Arch. 06. Kazimierz Biskupi - widok ogólny, elewacja boczna. 
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Fot. 1. Zespół Klasztorny Misjonarzy [więtej Rodziny w Kazimierzu Biskupim - widok z lotu ptaka. 

 

 

 
Fot. 2. Elewacja wschodnia wieży dzwonniczej i krużganków, schody zewnętrzne, brama wjazdowa.  
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Fot. 3. Elewacja północna i zachodnia wieży, skrzydło wschodnie krużganków - widok od strony dziedziDca. 

 

 

 
Fot. 4. Fragment muru pruskiego – widoczne prze\wity, ubytki cegły, uszkodzone okiennice drewniane. 
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Fot. 5. Hełm wieży dzwonniczej kryty łusk� gontow�. 
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Fot. 6. Konstrukcja drewniana wewn�trz wieży, uszkodzona okiennica. 

 

 

 
Fot. 7. Konstrukcja drewniana wewn�trz wieży, uszkodzona okiennica. 
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Fot. 8. Konstrukcja drewniana wewn�trz wieży. 

 

 

 
Fot. 9. Konstrukcja drewniana wewn�trz wieży, dzwon. 
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Fot. 10. Konstrukcja drewniana wewn�trz wieży - widoczne uszkodzenia drewna. 

 

 

 
Fot. 11. Konstrukcja drewniana wewn�trz wieży.  
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Fot. 12. Skrzydło północne krużganków - widok od strony dziedziDca. 

 

 

 
Fot. 13. Skrzydło południowe krużganków - widok od strony dziedziDca. 
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Fot. 14. Wnętrze krużganków. 

 

 

 

 
Fot. 15. Wnętrze krużganków. 
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Fot. 16. Wej\cie na krużganki od strony zachodniej - miejsce montażu nowych drzwi wej\ciowych. 

 

 

 

 
Fot. 17. Schody zewnętrzne od strony wschodniej, główne wej\cie na krużganki. 
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Fot. 18. Schody zewnętrzne od strony wschodniej, ozdobna balustrada kuta.  

 

 

 

 
Fot. 19. Główne drzwi wej\ciowe na krużganki, fragment ozdobnej balustrady. 
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Fot. 20. Główna brama wjazdowa - od strony wschodniej. 

 

 

 

         
                    Fot. 21. Jedno ze skrzydeł bramy.                                                        Fot. 22. Furtka. 
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CZ�[� RYSUNKOWA 
 

 

 
SPIS RYSUNKÓW: 

 

Rys. A01.  Rzut krużganków okalaj�cych dziedziniec. skala 1: 100 

 

Rys. A02. Przekroje poziome przez wieżę. skala 1: 50 

 

Rys. A03.  Przekrój pionowy przez wieżę. skala 1: 100 

 

Rys. A04.  Elewacje krużganków od strony zewnętrznej. skala 1: 100 

 

Rys. A05.  Elewacja zachodnia od strony dziedziDca.  skala 1: 100 

 Przekrój przez krużganki. 
 

Rys. A06.  Schody zewnętrzne. skala 1: 50  

 

Rys. A07.  Brama wjazdowa. skala 1: 25 

 

Rys. A08.  Nowoprojektowane drzwi wej\ciowe  skala 1: 20 

 od strony zachodniej. 

 

Rys. A09.  Drzwi wej\ciowe na krużganki - do konserwacji. skala 1: 20 
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ING   Bank   [l�ski,   Konto  numer: 92 1050 1520 1000 0090 6830 9369 
 

 

Bran|a:  Architektura 

 

NZ: 13/11/2023 

 

 

ZAA�CZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 
 

Inwestor:                 Wy|sze Seminarium Duchowne Misjonarzy [wi�tej Rodziny 

ul. Klasztorna 2 

62-530 Kazimierz Biskupi 

 

 

Obiekt:                  ZespóB Klasztorny Misjonarzy [wi�tej Rodziny  
pw. \w. Jana Chrzciciela i Pi�ciu Braci M�czenników  
ul. Klasztorna 2 

62-530 Kazimierz Biskupi 

dz. nr 1694, dz. nr 551/1, obr. 0009 Kazimierz Biskupi 

 

Kategoria obiektu budowlanego:  X  

 

  

Tre\� opracowania:  Remont ZespoBu Klasztornego Misjonarzy [wi�tej Rodziny pw. 
\w. Jana Chrzciciela i Pi�ciu Braci M�czenników w Kazimierzu 
Biskupim obejmuj�cy: 
− remont wieży oraz głównego wej\cia na krużganki wraz ze 

schodami od strony wschodniej, 

− remont krużganków okalaj�cych dziedziniec wraz z nowymi 

drzwiami wej\ciowymi na krużganki od strony zachodniej, 
− remont głównej bramy wjazdowej od strony wschodniej. 
 

 

 

SPIS ZAA�CZNIKÓW: 
 

1. INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZECSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
dla projektowanej inwestycji. 

 

 
 

 

PoznaD, grudzieD 2023r. 
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INFORMACJA 

 

dotycz�ca 

 

BEZPIECZECSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

INWESTYCJA: Zespół Klasztorny Misjonarzy [więtej Rodziny  
pw. \w. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników  
ul. Klasztorna 2 

62-530 Kazimierz Biskupi 

dz. nr 1694, dz. nr 551/1, obr. 0009 Kazimierz Biskupi 

(kategoria obiektu budowlanego: X) 
 

 

TEMAT: Remont Zespołu Klasztornego Misjonarzy [więtej Rodziny 
pw. \w. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników 
w Kazimierzu Biskupim obejmuj�cy: 
− remont wieży oraz głównego wej\cia na krużganki wraz 

ze schodami od strony wschodniej, 

− remont krużganków okalaj�cych dziedziniec wraz 
z nowymi drzwiami wej\ciowymi na krużganki od strony 
zachodniej, 

− remont głównej bramy wjazdowej od strony wschodniej. 
 

 

INWESTOR: Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy [więtej Rodziny 

ul. Klasztorna 2 

62-530 Kazimierz Biskupi 
 

 

SPORZ�DZIA: mgr inż. arch. Zbigniew Antczak 

ul. UmiDskiego 7a / 36 

61 – 517 PoznaD  
 

 

 

 

mgr inż. arch. Zbigniew Antczak 

 

 

 

PoznaD, grudzieD 2023r. 
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1. ZAKRES ROBÓT: 
 

• Roboty organizacyjne, przygotowawcze: 

− Ogrodzenie i oznakowanie terenu tablicami informacyjnymi 

i ostrzegawczymi. 

− Zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych.  
− Wykonanie ogrodzenia składowisk materiałów oraz ewentualnego 

zaplecza biurowo - socjalnego. 

− Ustawienie rusztowaD.  
UWAGA! 

Należy zastosować rusztowania specjalistyczne, ustawiane przez 
koncesjonowane firmy. Dopuszczenie rusztowania winno być 
każdorazowo wpisywane w dziennik budowy. 

− Podczas prac należy zabezpieczyć obiekt przed wod� opadow� i zapewnić 
stałe działanie instalacji odgromowej. 

 

• Remont kru|ganków: 
− Remont elewacji od strony zewnętrznej krużganków - skucie wtórnych 

tynków cyklinowanych, wykonanie nowych tynków wapiennych. 
− Montaż nowoprojektowanych drzwi wej\ciowych od strony zachodniej 

(istniej�cy otwór w murze). 
− Remont konstrukcji dachu. 

− Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki.  
− Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 
− Montaż nowego o\wietlenia na elewacji wschodniej.  

 

• Remont wie|y dzwonniczej wraz z gBównym wej\ciem na kru|ganki: 
− Remont elewacji - konserwacja powierzchni tynkowanych (skucie 

wtórnych tynków cyklinowanych, wykonanie nowych tynków 
wapiennych) oraz \cian wykonanych w technologii  muru pruskiego. 

− Demontaż opierzenia korony murów podstawy wieży (między 
tynkowanym przyziemiem, a wyższymi kondygnacjami z muru 
pruskiego). W miejscu zdemontowanej blachy wykonanie nowego 

pokrycia z dachówki karpiówki układanej w koronkę. 
− Zmiana lokalizacji tablic i o\wietlenia z elewacji wschodniej. 
− Remont wnętrza wieży - konserwacja powłok tynkarskich, posadzek, 

remont (konserwacja) ceglanej klatki schodowej oraz powierzchni 

wewnętrznej muru pruskiego. 
− Konserwacja stolarki drzwiowej.  

− Wymiana okiennic drewnianych z żaluzj�. 
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− Remont konstrukcji drewnianej dachu - hełmu wieży.  
− Wymiana pokrycia dachowego z łuski gontowej.  
− Konserwacja krzyża wraz z kul� - szczegóły należy ustalić z Służbami 

Konserwatorskimi. 

 

• Remont schodów zewn�trznych: 
− Konserwacja powierzchni tynkowanych. 

− Demontaż istniej�cej okładziny podestu, stopnic i podstopnic z lastriko. 
− Podbudowa betonowa pod nowe okładziny stopnic i podstopnic 

z piaskowca. 

− Balustrada bez zmian - do od\wieżenia, oczyszczenia. 
 

• Remont gBównej bramy wjazdowej: 
− Remont, konserwacja powierzchni tynkowanych - skucie wtórnych, 

ahistorycznych tynków cyklinowanych, wykonanie nowych tynków 
wapiennych. 

− Wymiana pokrycia gzymsu na szczycie murów oraz łuku nad przejazdem, 
z dachówki karpiówki układanej w koronkę. 

− Skrzydła bramy i furtki bez zmian - do od\wieżenia, oczyszczenia. 
 

• Prace zabezpieczaj�ce przylegBe nawierzchnie terenu: 
− Zabezpieczenie istniej�cych nawierzchni zjazdu i chodnika.  
− Czę\ciowy demontaż nawierzchni zjazdu i chodnika w celu wykonania 

prac remontowych elementów Zespołu Klasztornego.  
− Przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego, odtworzenie opaski 

żwirowej wzdłuż zewnętrznych murów krużganków. 
− W przypadku konieczno\ci przegłębienia poniżej poziomu istniej�cej 

nawierzchni, należy pamiętać o prawidłowym zagęszczeniu podłoża 
w celu uniknięcia powstawania zapadlin. 

 

• Roboty instalacyjne: 

− Przegl�d i ewentualna wymiana instalacji odgromowej na now�, zgodnie 
z aktualnie obowi�zuj�cymi przepisami i normami. 

− Zmiana lokalizacji o\wietlenia na elewacji wschodniej - likwidacja lampy 

nad drzwiami wej\ciowymi, rozdzielenie zasilania na dwa punkty 
\wietlne, nowa lokalizacja lamp na murach krużganków, symetrycznie po 
obu stronach wieży i schodów.  
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• Roboty porz�dkowe: 
− Gruz budowlany i odpady, które powstan� w trakcie prac należy 

gromadzić w kontenerze na odpady budowlane a następnie wywieźć 
i poddać recyklingowi.  

 

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAAKI LUB TERENU, 
KTÓRE MOG� STWARZA� ZAGRO{ENIE BEZPIECZECSTWA 
I ZDROWIA LUDZI: 

 

Brak elementów zagospodarowania, które mogłyby stwarzać zagrożenie 
bezpieczeDstwa i zdrowia ludzi. 
 

3. PRZEWIDYWANE ZAGRO{ENIA PODCZAS REALIZACJI 
ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 

• Wkręcenie narzędzia podaj�cego w elementy mieszaj�ce bębna 
betoniarki, w wyniku czego może nast�pić uszkodzenie ciała osoby 
podaj�cej (nieumiejętne dozowanie składników, próby ingerencji 
wewn�trz bębna); 

• Przygniecenie lub uderzenie pracownika podczas rozładunku materiałów 
budowlanych przy użyciu żurawia samochodowego (przebywanie 
pracownika w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, 
powiększonym z każdej strony o 6 m); 

• Upadek pracownika z wysoko\ci (brak balustrad ochronnych przy 
podestach roboczych rusztowania; brak sprzętu chroni�cego przed 
upadkiem z wysoko\ci przy wykonywaniu robót zwi�zanych z montażem 
lub demontażem rusztowania); 

• Uderzenie spadaj�cym przedmiotem osoby postronnej korzystaj�cej 
z   ci�gu pieszego usytuowanego przy przebudowywanym obiekcie 
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej); 

• Porażenie pr�dem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów 
zasilaj�cych urz�dzenia mechaniczne przed uszkodzeniami 
mechanicznymi). 

 

4. OZNAKOWANIE MIEJSCA BUDOWY: 

 

• Teren budowy należy ogrodzić płotem zabezpieczaj�cym przed wej\ciem 
osób postronnych i wyposażyć w tablicę informacyjn�. 

• Teren budowy oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
• Zainstalować o\wietlenie placu budowy. 
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5. INSTRUKTA{ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST�PIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: 
 

• Przed rozpoczęciem robót należy obowi�zkowo przeprowadzić ze 
wszystkimi pracownikami szkolenie stanowiskowe ze szczególnym 
uwzględnieniem: 

 - zasad pracy przy obsłudze sprzętu zmechanizowanego, 
 - zasad pracy przy użyciu elektronarzędzi, 
 - zasad obsługi urz�dzeD elektrycznych, 
 - stosowania \rodków ochrony osobistej. 
• Prowadzenia kontroli odno\nie zgodno\ci metod pracy z przepisami 

i stosowania \rodków ochrony osobistej. 
• Kontrola posiadania aktualnych badaD lekarskich zatrudnionych 

pracowników. 
• Sprawdzanie kwalifikacji zatrudnionych pracowników. 
• Projektowane zatrudnienie \rednio 6 osób przez 12 miesięcy. 

 

6. [RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ�CE 
NIEBEZPIECZECSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 

Bezpo\redni nadzór nad bezpieczeDstwem i higien� pracy na stanowiskach 
pracy sprawuj� kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowi�zków. 
 

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKÓW 
PRZY PRACY: 

 

• Niewła\ciwa ogólna organizacja pracy; 
• Nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadaD; 
• Niewła\ciwe polecenia przełożonych; 
• Brak nadzoru; 

• Niewła\ciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeDstwa pracy i ergonomii; 
• Niewła\ciwe usytuowanie urz�dzeD na stanowiskach pracy; 
• Nieodpowiednie przej\cia i doj\cia; 
• Brak \rodków ochrony indywidualnej lub niewła\ciwy ich dobór. 

 

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKÓW 
PRZY PRACY: 
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• Wady konstrukcyjne czynnika materialnego będ�ce źródłem zagrożenia; 
• Niewła\ciwe urz�dzenia zabezpieczaj�ce; 
• Brak \rodków ochrony zbiorowej lub niewła\ciwy ich dobór; 
• Niewła\ciwa sygnalizacja zagrożeD; 
• Niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
• Wady materiałowe czynnika materialnego; 
• Niewła\ciwa eksploatacja czynnika materialnego. 

 

Osoba kieruj�ca pracownikami jest zobowi�zana: 
• Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 

bezpieczeDstwa i higieny pracy. 
• Organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniaj�c 

zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 
zawodowymi i innymi chorobami zwi�zanymi z warunkami \rodowiska 
pracy. 

• Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeD pracy i wyposażenia 
technicznego a także o sprawno\ć \rodków ochrony zbiorowej i ich 
stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Kierownik budowy powinien podj�ć stosowne \rodki profilaktyczne maj�ce 
na celu: 

• Zapewnić organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj�cy 
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 
czynników szkodliwych i uci�żliwych. 

• Zapewnić likwidację zagrożeD dla zdrowia i życia pracowników głównie 
przez  stosowanie technologii, materiałów i substancji niepowoduj�cych 
takich zagrożeD. 
 

W razie stwierdzenia bezpo\redniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników osoba kieruj�ca pracownikami obowi�zana jest do 
niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działaD w celu usunięcia tego 
zagrożenia.  
 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w \rodki 
ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabel� norm 
przydziału \rodków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
opracowan� przez pracodawcę. 
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[rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeDstwa 
użytkowników tych \rodków powinny zapewniać wystarczaj�c� ochronę 
przed występuj�cymi zagrożeniami (np. upadek z wysoko\ci, uszkodzenie 
głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowi�zany jest 
informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi \rodkami. 
 

7.  PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA: 

 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotycz�cej bezpieczeDstwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeDstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

• Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.), tekst jednolity Dz. U. z 2019 
r. poz. 1186; 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeDstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401); 

• Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. 
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeDstwa i higieny pracy 
(Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860 z późn. zm. z 2019 r. poz. 1099); 

• Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze\nia 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeDstwa i higieny pracy 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 
 

 
opracował: sprawdził: 
 

 

 

mgr inż. arch. Zbigniew Antczak mgr inż. arch. Magdalena Dzioba 
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budunki kościoła i klasztoru
- poza zakresem opracowania
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główna brama wjazdowa od strony wschodniej -
remont powierzchni tynkowanych (wymiana
wtórnych tynków), skrzydła bramy i furtki bez zmian
(do odświeżenia)
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REMONT WIEŻY ORAZ GŁÓWNEGO
WEJŚCIA NA KRUŻGANKI:
· remont elewacji oraz wnętrza wieży,
· remont konstrukcji dachu,
· wymiana pokrycia dachowego,
· wymiana okiennic drewnianych z żaluzją.
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REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH (rys. A06):
· demontaż lastriko,
· podbudowa betonowa pod nowe okładziny

stopnic i podstopnic z piaskowca,
· balustrada bez zmian (do odświeżenia).

PRZYWRÓCENIE OPASKI ŻWIROWEJ WZDŁUŻ
MURÓW KRUŻGANKÓW - W PIERWOTNEJ LOKALIZACJI

ZESPÓŁ KLASZTORNY W KAZIEMIERZU BISKUPIM

UWAGA:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
2. Nie skalować i nie pobierać wymiarów bezpośrednio z rysunków.
3. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary i rzędne przed

rozpoczęciem prac budowlanych.
4. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy

wykonywać ściśle według wytycznych i instrukcji producenta.
5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości lub wątpliwości należy

skontaktować się z projektantem.
6. Wszystkie szczegóły wymagają uzgodnień na etapie wykonawczym

z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu - Delegatura w Koninie.

PRZYWRÓCENIE OPASKI ŻWIROWEJ
WZDŁUŻ MURÓW KRUŻGANKÓW

- W PIERWOTNEJ LOKALIZACJI

904

DRZWI WEJŚCIOWE NA KRUŻGANKI
- DO KONSERWACJI

(rys. A09)

MONTAŻ NOWOPROJ. DRZWI
SZKLANYCH W ISTNIEJĄCYM
OTWORZE W MURZE
(rys. A08)

WYMIANA ISTNIEJĄCEGO PROGU
NA NOWY PRÓG Z PIASKOWCA

UWAGA!
ZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCJI NIE OBEJMUJE
ELEWACJI KRUŻGANKÓW OD STRONY DZIEDZIŃCA
ODPUSTOWEGO ORAZ WNĘTRZA KRUŻGANKÓW
(ŚCIANY, FILARY SKLEPIENIA, POSADZKA - POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA).

REMONT KRUŻGANKÓW DROGI KRZYŻOWEJ:
· remont elewacji od strony zewnętrznej krużganków,
· remont konstrukcji dachu,
· wymiana pokrycia dachowego.
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architektoniczno
- budowlany

ELEWACJE KRUŻGANKÓW
OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

e-mail: antczak@tonet.pl
tel./fax. (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-34-58

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  architekt  Zbigniew  Antczak
ul. Umińskiego 7A/35-36, 61-517 Poznań

INWESTOR :

FAZA:

Architektura

DATA:BRANŻA:

OBIEKT :

SKALA:PROJEKTANT :

TREŚĆ :

Nr rysunku:

Zespół Klasztorny Misjonarzy Świętej Rodziny
pw. św. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników
ul. Klasztorna 2
62-530 Kazimierz Biskupi
dz. nr 1694, dz. nr 551/1, obr. 0009 Kazimierz Biskupi

Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Świętej Rodziny
ul. Klasztorna 2
62-530 Kazimierz Biskupi

ZADANIE
PROJEKTOWE :

mgr inż. arch.
Zbigniew Antczak
upr. 70/89/PW
PSOZ WKZ P-ń 1/94

12.2023 r.

mgr inż. arch.
Magdalena Dzioba
upr.
WP-OIA/OKK/UpB/14/2006

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch.
Aleksandra Antczak
mgr inż. arch.
Hanna Kwiatkowska
mgr inż. arch.
Katarzyna Nowak
mgr inż. arch.
Joanna Walczuk

OPRACOWANIE :

Remont Zespołu Klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny
pw. św. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników w
Kazimierzu Biskupim obejmujący:
- remont wieży oraz głównego wejścia na krużganki

wraz ze schodami od strony wschodniej,
- remont krużganków okalających dziedziniec wraz

z nowymi drzwiami wejściowymi na krużganki od strony
zachodniej,

- remont głównej bramy wjazdowej od strony
wschodniej.

ZESPÓŁ KLASZTORNY W KAZIEMIERZU BISKUPIM

UWAGA:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
2. Nie skalować i nie pobierać wymiarów bezpośrednio z rysunków.
3. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary i rzędne przed

rozpoczęciem prac budowlanych.
4. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy

wykonywać ściśle według wytycznych i instrukcji producenta.
5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości lub wątpliwości należy

skontaktować się z projektantem.
6. Wszystkie szczegóły wymagają uzgodnień na etapie wykonawczym

z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu - Delegatura w Koninie.

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWA

ELEWACJA PÓŁNOCNA ELEWACJA ZACHODNIA
Montaż nowoprojektowanych
drzwi szklanych w istniejącym

otworze w murze (rys. A08)

WYMIANA TYNKÓW NA ELEWACJACH
OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ KRUŻGANKÓW:
- skucie wtórnych, ahistorycznych tynków cyklinowanych,
- wykonanie nowych tynków wapiennych.

WYMIANA OKIENNIC DREWNIANYCH Z ŻALUZJĄ

REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH (rys. A06):
- demontaż lastriko,
- podbudowa betonowa pod nowe okładziny

stopnic i podstopnic z piaskowca,
- balustrada bez zmian (do odświeżenia).

DRZWI WEJŚCIOWE NA KRUŻGANKI
- do konserwacji (rys. A09)

REMONT KONSTRUKCJI DACHU KRUŻGANKÓW,
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
z dachówki karpiówki układanej w koronkę.

ZAKRES OPRACOWANIA NIE OBEJMUJE
KONSERWACJI KARTUSZA Z HERBEM

 - wykonać wg odrębnego programu
konserwatorskiego

(wymaga odrębnego pozwolenia na
prowadzenie prac konserwatorskich)

Demontaż opierzenia korony murów podstawy wieży.
W miejscu zdemontowanej blachy wykonanie nowego
pokrycia z dachówki karpiówki układanej w koronkę.

REMONT KONSTRUKCJI DACHU WIEŻY,
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

z łuski gontowej

KONSERWACJA ŚCIAN WYKONANYCH
W TECHNOLOGII MURU PRUSKIEGO

ZMIANA LOKALIZACJI OŚWIETLENIA:
- likwidacja lampy znajdującej się obecnie nad

drzwiami wejściowymi,
- nowa lokalizacja lamp na murach krużganków,

symetrycznie po obu stronach wieży i schodów.

ZMIANA LOKALIZACJI
TABLIC INFORMACYJNYCH REMONT BRAMY WJAZDOWEJ (rys. A07):

- wymiana tynków - skucie wtórnych, ahistorycznych
tynków cyklinowanych, wykonanie nowych tynków
wapiennych,

- wymiana dachówki karpiówki układanej w koronkę,
- skrzydła bramy i furtki bez zmian - do odświeżenia,

oczyszczenia.
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ELEWACJA ZACHODNIA OD STRONY DZIEDZIŃCA
- PRZEKRÓJ PRZEZ KRUŻGANKI

e-mail: antczak@tonet.pl
tel./fax. (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-34-58

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  architekt  Zbigniew  Antczak
ul. Umińskiego 7A/35-36, 61-517 Poznań

INWESTOR :

FAZA:

Architektura

DATA:BRANŻA:

OBIEKT :

SKALA:PROJEKTANT :

TREŚĆ :

Nr rysunku:

Zespół Klasztorny Misjonarzy Świętej Rodziny
pw. św. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników
ul. Klasztorna 2
62-530 Kazimierz Biskupi
dz. nr 1694, dz. nr 551/1, obr. 0009 Kazimierz Biskupi

Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Świętej Rodziny
ul. Klasztorna 2
62-530 Kazimierz Biskupi

ZADANIE
PROJEKTOWE :

mgr inż. arch.
Zbigniew Antczak
upr. 70/89/PW
PSOZ WKZ P-ń 1/94

12.2023 r.

mgr inż. arch.
Magdalena Dzioba
upr.
WP-OIA/OKK/UpB/14/2006

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch.
Aleksandra Antczak
mgr inż. arch.
Hanna Kwiatkowska
mgr inż. arch.
Katarzyna Nowak
mgr inż. arch.
Joanna Walczuk

OPRACOWANIE :

Remont Zespołu Klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny
pw. św. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników w
Kazimierzu Biskupim obejmujący:
- remont wieży oraz głównego wejścia na krużganki

wraz ze schodami od strony wschodniej,
- remont krużganków okalających dziedziniec wraz

z nowymi drzwiami wejściowymi na krużganki od strony
zachodniej,

- remont głównej bramy wjazdowej od strony
wschodniej.

ZESPÓŁ KLASZTORNY W KAZIEMIERZU BISKUPIM

UWAGA:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
2. Nie skalować i nie pobierać wymiarów bezpośrednio z rysunków.
3. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary i rzędne przed

rozpoczęciem prac budowlanych.
4. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy

wykonywać ściśle według wytycznych i instrukcji producenta.
5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości lub wątpliwości należy

skontaktować się z projektantem.
6. Wszystkie szczegóły wymagają uzgodnień na etapie wykonawczym

z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu - Delegatura w Koninie.

UWAGA!
ZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCJI NIE OBEJMUJE
ELEWACJI KRUŻGANKÓW OD STRONY DZIEDZIŃCA
ODPUSTOWEGO ORAZ WNĘTRZA KRUŻGANKÓW
(ŚCIANY, FILARY SKLEPIENIA, POSADZKA - POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA).

WYMIANA OKIENNIC DREWNIANYCH Z ŻALUZJĄ

REMONT KONSTRUKCJI DACHU WIEŻY,
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

z łuski gontowej

Demontaż opierzenia korony murów podstawy wieży.
W miejscu zdemontowanej blachy wykonanie nowego

pokrycia z dachówki karpiówki układanej w koronkę.

KONSERWACJA ŚCIAN WYKONANYCH
W TECHNOLOGII MURU PRUSKIEGO

REMONT KONSTRUKCJI DACHU KRUŻGANKÓW,
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
z dachówki karpiówki układanej w koronkę.

 POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA  POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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SCHODY ZEWNĘTRZNE

e-mail: antczak@tonet.pl
tel./fax. (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-34-58

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  architekt  Zbigniew  Antczak
ul. Umińskiego 7A/35-36, 61-517 Poznań

INWESTOR :

FAZA:

Architektura

DATA:BRANŻA:

OBIEKT :

SKALA:PROJEKTANT :

TREŚĆ :

Nr rysunku:

Zespół Klasztorny Misjonarzy Świętej Rodziny
pw. św. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników
ul. Klasztorna 2
62-530 Kazimierz Biskupi
dz. nr 1694, dz. nr 551/1, obr. 0009 Kazimierz Biskupi

Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Świętej Rodziny
ul. Klasztorna 2
62-530 Kazimierz Biskupi

ZADANIE
PROJEKTOWE :

mgr inż. arch.
Zbigniew Antczak
upr. 70/89/PW
PSOZ WKZ P-ń 1/94

12.2023 r.

mgr inż. arch.
Magdalena Dzioba
upr.
WP-OIA/OKK/UpB/14/2006

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch.
Aleksandra Antczak
mgr inż. arch.
Hanna Kwiatkowska
mgr inż. arch.
Katarzyna Nowak
mgr inż. arch.
Joanna Walczuk

OPRACOWANIE :

Remont Zespołu Klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny
pw. św. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników w
Kazimierzu Biskupim obejmujący:
- remont wieży oraz głównego wejścia na krużganki

wraz ze schodami od strony wschodniej,
- remont krużganków okalających dziedziniec wraz

z nowymi drzwiami wejściowymi na krużganki od strony
zachodniej,

- remont głównej bramy wjazdowej od strony
wschodniej.

UWAGA:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
2. Nie skalować i nie pobierać wymiarów bezpośrednio z rysunków.
3. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary i rzędne przed

rozpoczęciem prac budowlanych.
4. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy

wykonywać ściśle według wytycznych i instrukcji producenta.
5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości lub wątpliwości należy

skontaktować się z projektantem.
6. Wszystkie szczegóły wymagają uzgodnień na etapie wykonawczym

z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu - Delegatura w Koninie.

ZESPÓŁ KLASZTORNY W KAZIEMIERZU BISKUPIM

REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH:
· demontaż lastriko,
· podbudowa betonowa pod nowe

okładziny stopnic i podstopnic
z piaskowca.

100333398333100
1264

28
0

64
21

6

WYMIANA ISTNIEJĄCEGO PROGU
NA NOWY PRÓG Z PIASKOWCA

BALUSTRADA BEZ ZMIAN - do odświeżenia, oczyszczenia

REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH:
· demontaż lastriko,
· podbudowa betonowa pod nowe

okładziny stopnic i podstopnic
z piaskowca.

RZUT SCHODÓW

WIDOK

BALUSTRADA BEZ ZMIAN
- do odświeżenia, oczyszczenia

DRZWI WEJŚCIOWE NA KRUŻGANKI
- do konserwacji

23
2

ZMIANA LOKALIZACJI OŚWIETLENIA:
- likwidacja lampy znajdującej się obecnie nad

drzwiami wejściowymi,
- nowa lokalizacja lamp na murach krużganków,

symetrycznie po obu stronach wieży i schodów.

± 0,00

-  0,02
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e-mail: antczak@tonet.pl
tel./fax. (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-34-58

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  architekt  Zbigniew  Antczak
ul. Umińskiego 7A/35-36, 61-517 Poznań

INWESTOR :

FAZA:

Architektura

DATA:BRANŻA:

OBIEKT :

SKALA:PROJEKTANT :

TREŚĆ :

Nr rysunku:

Zespół Klasztorny Misjonarzy Świętej Rodziny
pw. św. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników
ul. Klasztorna 2
62-530 Kazimierz Biskupi
dz. nr 1694, dz. nr 551/1, obr. 0009 Kazimierz Biskupi

Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Świętej Rodziny
ul. Klasztorna 2
62-530 Kazimierz Biskupi

ZADANIE
PROJEKTOWE :

mgr inż. arch.
Zbigniew Antczak
upr. 70/89/PW
PSOZ WKZ P-ń 1/94

12.2023 r.

mgr inż. arch.
Magdalena Dzioba
upr.
WP-OIA/OKK/UpB/14/2006

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch.
Aleksandra Antczak
mgr inż. arch.
Hanna Kwiatkowska
mgr inż. arch.
Katarzyna Nowak
mgr inż. arch.
Joanna Walczuk

OPRACOWANIE :

Remont Zespołu Klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny
pw. św. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników w
Kazimierzu Biskupim obejmujący:
- remont wieży oraz głównego wejścia na krużganki

wraz ze schodami od strony wschodniej,
- remont krużganków okalających dziedziniec wraz

z nowymi drzwiami wejściowymi na krużganki od strony
zachodniej,

- remont głównej bramy wjazdowej od strony
wschodniej.

UWAGA:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
2. Nie skalować i nie pobierać wymiarów bezpośrednio z rysunków.
3. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary i rzędne przed

rozpoczęciem prac budowlanych.
4. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy

wykonywać ściśle według wytycznych i instrukcji producenta.
5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości lub wątpliwości należy

skontaktować się z projektantem.
6. Wszystkie szczegóły wymagają uzgodnień na etapie wykonawczym

z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu - Delegatura w Koninie.

ZESPÓŁ KLASZTORNY W KAZIEMIERZU BISKUPIM

WYMIANA TYNKÓW
- skucie wtórnych, ahistorycznych tynków cyklinowanych,
- wykonanie nowych tynków wapiennych.

WYMIANA DACHÓWKI KARPIÓWKI
układanej w koronkę

SKRZYDŁA BRAMY I FURTKI BEZ ZMIAN
- do odświeżenia, oczyszczenia

ZMIANA LOKALIZACJI TABLIC INFORMACYJNYCH
- przeniesienie tablic z elewacji wschodniej wieży

ZMIANA LOKALIZACJI TABLIC INFORMACYJNYCH
- przeniesienie tablic z elewacji wschodniej wieży
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NOWOPROJEKTOWANE DRZWI WEJŚCIOWE
OD STRONY ZACHODNIEJ

e-mail: antczak@tonet.pl
tel./fax. (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-34-58

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  architekt  Zbigniew  Antczak
ul. Umińskiego 7A/35-36, 61-517 Poznań

INWESTOR :

FAZA:

Architektura

DATA:BRANŻA:

OBIEKT :

SKALA:PROJEKTANT :

TREŚĆ :

Nr rysunku:

Zespół Klasztorny Misjonarzy Świętej Rodziny
pw. św. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników
ul. Klasztorna 2
62-530 Kazimierz Biskupi
dz. nr 1694, dz. nr 551/1, obr. 0009 Kazimierz Biskupi

Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Świętej Rodziny
ul. Klasztorna 2
62-530 Kazimierz Biskupi

ZADANIE
PROJEKTOWE :

mgr inż. arch.
Zbigniew Antczak
upr. 70/89/PW
PSOZ WKZ P-ń 1/94

12.2023 r.

mgr inż. arch.
Magdalena Dzioba
upr.
WP-OIA/OKK/UpB/14/2006

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch.
Aleksandra Antczak
mgr inż. arch.
Hanna Kwiatkowska
mgr inż. arch.
Katarzyna Nowak
mgr inż. arch.
Joanna Walczuk

OPRACOWANIE :

Remont Zespołu Klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny
pw. św. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników w
Kazimierzu Biskupim obejmujący:
- remont wieży oraz głównego wejścia na krużganki

wraz ze schodami od strony wschodniej,
- remont krużganków okalających dziedziniec wraz

z nowymi drzwiami wejściowymi na krużganki od strony
zachodniej,

- remont głównej bramy wjazdowej od strony
wschodniej.

UWAGA:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
2. Nie skalować i nie pobierać wymiarów bezpośrednio z rysunków.
3. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary i rzędne

przed rozpoczęciem prac budowlanych.
4. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią

należy wykonywać ściśle według wytycznych i instrukcji
producenta.

5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości lub wątpliwości
należy skontaktować się z projektantem.

6. Wszystkie szczegóły wymagają uzgodnień na etapie
wykonawczym z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków
w Poznaniu - Delegatura w Koninie.

ZESPÓŁ KLASZTORNY W KAZIEMIERZU BISKUPIM

90 3434
158

20
3

Drzwi szklane, przezierne,
wykonane ze szkła bezpiecznego,
montaż w istniejącym otworze
w murze (od strony wewnętrznej).

UWAGA!
· Szczegóły dotyczące sposobu

montażu drzwi należy uzgodnić
w trakcie prowadzenia prac
budowlanych z autorem projektu
oraz Służbami Konserwatorskimi.

· Przed zamówieniem stolarki
wymiary należy zweryfikować,
poprzez pomiar istniejącego
otworu w murze.
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DRZWI WEJŚCIOWE NA KRUŻGANKI
- DO KONSERWACJI

e-mail: antczak@tonet.pl
tel./fax. (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-34-58

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  architekt  Zbigniew  Antczak
ul. Umińskiego 7A/35-36, 61-517 Poznań

INWESTOR :

FAZA:

Architektura

DATA:BRANŻA:

OBIEKT :

SKALA:PROJEKTANT :

TREŚĆ :

Nr rysunku:

Zespół Klasztorny Misjonarzy Świętej Rodziny
pw. św. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników
ul. Klasztorna 2
62-530 Kazimierz Biskupi
dz. nr 1694, dz. nr 551/1, obr. 0009 Kazimierz Biskupi

Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Świętej Rodziny
ul. Klasztorna 2
62-530 Kazimierz Biskupi

ZADANIE
PROJEKTOWE :

mgr inż. arch.
Zbigniew Antczak
upr. 70/89/PW
PSOZ WKZ P-ń 1/94

12.2023 r.

mgr inż. arch.
Magdalena Dzioba
upr.
WP-OIA/OKK/UpB/14/2006

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch.
Aleksandra Antczak
mgr inż. arch.
Hanna Kwiatkowska
mgr inż. arch.
Katarzyna Nowak
mgr inż. arch.
Joanna Walczuk

OPRACOWANIE :

Remont Zespołu Klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny
pw. św. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników w
Kazimierzu Biskupim obejmujący:
- remont wieży oraz głównego wejścia na krużganki

wraz ze schodami od strony wschodniej,
- remont krużganków okalających dziedziniec wraz

z nowymi drzwiami wejściowymi na krużganki od strony
zachodniej,

- remont głównej bramy wjazdowej od strony
wschodniej.

UWAGA:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
2. Nie skalować i nie pobierać wymiarów bezpośrednio z rysunków.
3. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary i rzędne przed

rozpoczęciem prac budowlanych.
4. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy

wykonywać ściśle według wytycznych i instrukcji producenta.
5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości lub wątpliwości należy

skontaktować się z projektantem.
6. Wszystkie szczegóły wymagają uzgodnień na etapie wykonawczym

z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu - Delegatura w Koninie.

ZESPÓŁ KLASZTORNY W KAZIEMIERZU BISKUPIM
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